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A) ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusétzlichen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von
Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Far sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in
jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukunftig als Ersatz fur die aktuell gultigen Z-VOB/B mit dem
Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten fur nach Gultigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B
beauftragte Leistungen ausschliellich die neuen Z-VOB/B.

Far in diesem Leistungsverzeichnis ausgefuhrte Leistungen gelten, ergédnzend zu den jeweiligen
Leistungspositionen bei evtl. Widerspruchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. Diese ““Allgemeinen Vertragsbedingungen™ (A)

2. Die sich anschlieRenden ““Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen* (B)

3. Die sich anschlieBenden ““Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen™ (C)

4. Die ““Zusatzlichen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen Z-VOB/B*

5. Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gultigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von ihm samtliche gesetzlichen, behdrdlichen und
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfullt werden, die zur Ausfiuihrung der Leistungen erforderlich sind.

Es durfen nur solche Materialien verwendet werden, tUber die der Auftragnehmer das uneingeschrénkte
Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Far die Ausfuhrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu
achten, dass fur die Ausfuhrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gultigen
Fassung zu beachten ist, die dem ausfuhrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.
Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Hausern ausgefuhrt. Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige
Unterstitzung bei den Bemiuhungen, berechtigten Mieterwinschen zu entsprechen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Uberschreitungen absehbar sind, ist hieriiber der Abteilung Einkauf des AG ein
schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In die Einheitspreise sind séamtliche Kosten wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu zahlen auch
erforderliche Hygieneschutzartikel, einzukalkulieren. Hierzu gehéren unter anderem:

1. Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2. Fahrt- und Transportkosten

3. Tarifliche Zulagen wie beispielsweise Schmutz-/Staubzulagen, Zulagen fur ekelerregende Arbeiten, etc.,

4. Abdecken von Einrichtungsgegenstéanden zum Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung

5. Besenreine Sauberung der Arbeitsbereiche. Hierzu gehért auch die Beseitigung von Verunreinigungen
des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

6. Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemafe Entsorgung, einschlieRlich Kippgebuhren,
samtlichen Bauschutts und schadhafter Teile. Teile, fur die sich der AG eine generelle oder
einzelfallbezogene Prifung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, langstens jedoch fur die Dauer
von zehn Wochen, vom AN vorzuhalten und durfen erst danach entsorgt werden.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als
Nachtrag dem zustandigen Bauleiter vor Ausfihrung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise fur derartige
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Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese
Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch
eine kalkulatorische Nachprifung durch den Auftraggeber gewéhrleistet ist.

A4) ABRECHNUNG

MaRgebend fir die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu
erstellende Positionsaufmaf mit der Bestatigung der Bauleitung, dass die Leistungen durchgefuhrt wurden.
Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeitein gemeinsames Aufmal zu verlangen.

A5) NACHHALTIGKEIT

Als eines der fuhrenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung
im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltvertraglichkeit und Lebensqualitat
miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehért selbstverstandlich auch, das Klima zu schutzen, Ressourcen
effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu méchten wir
beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lésungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltvertragliche Produkte
als Standard vor und verweisen auf die sachgeméafle Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns
beauftragten Arbeiten.

AB) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur
Erfallung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise oder in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder
unentgeltlich zugénglich gemacht werden.

Druckdatum: Seite: 4 von 48



COVIVIO

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17862 Weigandufer 9 und Elbestrafe 19
LV: Los 2 Schwammsanierung AuBenwand und Decke Wihrung: EUR

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

B1) ALLGEMEINES
Far Lieferung; Herstellung und Ausfuhrung gelten neben diesem Leistungsverzeichnis:

1. Die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. Die Vorschriften der zustandigen Behorden (Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhitung, TUV,
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, etc.)

3. Die Bestimmungen der Gerustbauordnung

4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe missen den geforderten
Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE SACHKUNDENACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. fur den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung
des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Anderungen z. B. Ausscheiden eines befahigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines
befristeten Nachweises (z. B. SchweiRnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverziglich beim (AG)
schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Auftrage abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gultigen
Unfallverhutungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBAUDESCHADEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchfiihrung der Arbeiten weitere Gebaudeschaden bekannt werden
(auch an anderen Gewerken), so hat er den zustandigen Bauleiter des Auftraggebers hieriber umgehend zu
unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLACHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplatzen ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.
Baustoffe und Bauteile durfen nicht in den Treppenhdusern und/oder auf anderen Verkehrsflachen gelagert
werden. Bauschutt darf grundsétzlich nicht im Gebaude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ABFALLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfélle ordnungsgeman und sofort zu
entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen &ffentlich-
rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung
von Abfallen ist nicht gestattet.

Sollten die fur den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erléschen, ist dies dem
Auftraggeber unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Mit Ubernahme der Abfalle durch den Auftragnehmer gehen
Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und 6ffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen uber.

Der Auftraggeber behélt sich vor, zu prufen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist.
Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach éffentlich-rechtlichen
Vorschriften zu fuhrenden Nachweisbilicher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen
Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der
Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewasserschaden-Haftungsrisikos - auf
seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Héhe fur Personen-, Sach- und
Vermoégensschaden abzuschlieRen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen.
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Diese Regelung lasst die Haftung des Auftragnehmers unberuhrt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Samtliche Baustoffe und Einbauteile mussen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausfuhrung
aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel
sind gutegeschitzte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gltenachweis
fur diese Materialien verlangen. Wenn nicht gutegeschitzte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder
eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gutenachweis zu erbringen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender
Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begriindeten Fallen berechtigt, Materialproben zu entnehmen
und prifen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von
Gebauden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung
z. B. in speziellen Klebern fur Fliesen oder anderen Bodenbelégen oder in den zu verwendeten Bauteilen
selbst.

Bei samtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, ségen, schneiden oder herausreiflen, kdnnen
Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren
Lungenerkrankung der tatigen Personen, also auch lhren Mitarbeitern, fuhren kénnen.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemall TRGS 519 (Technische Regeln fur Gefahrstoffe)
verfugt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die Uber die entsprechende Sachkunde verfugen, asbesthaltige
Materialien entfernen und entsorgen durfen.

Bei samtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prifen, ob Bauteile Asbest enthalten kénnten und im
Verdachtsfall, vor Ausfuhrung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mdgliche
Gesundheitsgefahrdungen lhrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.
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C) ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Bei den nachfolgend beschriebenen Schwammbekampfungs-, Riickbau-, Mauer-, Putz-, Maler-,
Trockenbau-, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten sind insbesondere zu beachten:

e ATV DIN 18330 Mauerarbeiten

e DIN 68800-4 / 2020-12 Holzschutz - Teil 4: Bekdmpfungs- und Sanierungsmaflhahmen gegen
holzzerstérende Pilze und Insekten

¢ WTA-Merkblatt 1-2 Der echte Hausschwamm: Erkennung, Lebensbedingungen, bekdmpfende chemische
MafRnahmen, Leistungsverzeichnis

e ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten

e ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

e ATV DIN 18353 Estricharbeiten

e ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten

e ATV DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

e ATV DIN 18366 Tapezierarbeiten

e ATV DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten Beschichtungen

e ATV DIN 18459 Abbruch- und Rickbauarbeiten

Vorbeugender chemischer Holzschutz

Die unter der gesamten Abwicklungsflache errechnete Materialmenge ist geschlossen auf der Baustelle
anzuliefern und unter Verschluss, entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu lagern. Der Bieter hat in
Anlehnung an DIN 68800-4 Abschnitt 12, eine Kennzeichnung der durchgefiihrten MaRnahme an mindestens
einer sichtbar bleibenden Stelle des Bauwerks, in Form eines entsprechenden Hinweisschilds, mit folgenden
Informationen anzugeben:

¢ Bezug auf die vorliegende Norm

e Bericksichtigte Gebrauchsklasse

e Name und Anschrift des ausfuhrenden Unternehmens

¢ Angewandte Bekampfungsmittel einschlieRlich der enthaltenen Wirkstoffe mit Zulassungsnummer

¢ Angewandte Holzschutzmittel einschlieRlich der enthaltenen Wirkstoffe mit Zulassungsnummer

¢ Eingebrachte Holzschutzmittelmenge in g/m? oder ml/m? Holzoberflache bzw. kg/m*Holzvolumen
abzuglich der Schutzmittelverluste.

e Jahr und Monat der Behandlung

Die HolzschutzmalRnahmen haben unter erhéhter Vorsicht sowie der Verwendung amtlich zugelassener
Holzschutzmittel zu erfolgen. Erforderliche Zulassungsbescheinigungen der verwendeten Produkte hat der
Bieter der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.

Schwammbekampfung AuBRenwandmauerwerk und Dachbalkenlage iiber 4. OG

Bei der Untersuchung ist besonders auf die vollstandige Erfassung der Schaden zu achten und die
Untersuchung auch auf Bauteilbereiche auszuweiten, die zunachst unzuganglich sind. Dem sichtbaren Befall
angrenzende Bauteile missen prinzipiell untersucht werden.

Oberflachenmycel und Fruchtkérper sind zu entfernen. Befallenes Holz ist mindestens 1,0 m tber den
sichtbaren Befall hinaus in Langsrichtung zu entfernen. Durchwachsene Schittungen und Dammstoffe sind
mindestens 1,5 m in alle Richtungen vom letzten erkennbaren Pilzmyzel zu entfernen. Die entfernten
Materialien sind geordnet zu entsorgen. Die Entsorgung hat so zu erfolgen, dass das befallene Material kein
Ausgangspunkt fur einen Neubefall werden kann.
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Untersuchung der Holzbalkenkonstruktion auf Strukturveranderung wie Wirfelbruch, Hohlrtickigkeit,
Farbwertveranderungen, etc.. Festgestellte Befallsbereiche sind unter Beachtung des Sicherheitsabstandes
von mindestens 0,3 m in Faserrichtung des Holzes uber den letzten sichtbaren Befall hinaus, entsprechend
zu kennzeichnen und zu dokumentieren.

Ausbau der Holzteile unter Beachtung der Infektionsgefahr. Transport innerhalb des Geb&udes nur in
gedeckten Behaltnissen und Verladung in geschlossene Container oder Fahrzeug. Teilauswechslung,
Totalauswechslung und Einbau von Ersatzhélzern impragniert gemaR DIN 68800-3 im Kesseldruckverfahren,
mit einem durch das DIBt oder gemalR der Biozidprodukteverordnung zugelassenem Holzschutzmittel gegen
holzzerstérende Insekten und Pilze vorbeugend wirksam. Die Holzfeuchte muss der zu erwartenden
Gebrauchsfeuchte entsprechen.

Bei Neueinbau von Holz miissen die DIN 68800-1, DIN 68800-2 und DIN 68800-3 beachtet werden. Die
verbliebenen nicht befallenen sowie neu einzubauende Hélzer sind entsprechend ihrer Gefahrdung mit einem
vorbeugend wirksamen Holzschutzmittel zu behandeln.

Die fur die Beurteilung der durchgefuhrten Arbeiten erforderlichen Unterlagen sind dem Auftraggeber oder
dessen Beauftragten vorzulegen bzw. auszuhandigen (Behandlungsprotokoll, Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen, Technische Merkblatter, Lieferscheine).

Die jeweiligen Hersteller-Verarbeitungsvorschriften sind bereits bei der Materialwahl zu beachten und stets
einzuhalten. Gleiches gilt fur Verlegerichtlinen.

Far Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sicht-, und prufbar sind, ist von Auftragnehmerseite eine
entsprechende Fotodokumentation, den Abrechnungsunterlagen beizufiigen.

Die bautechtechnischen und bauaufischtlichen Nachweise, Ubereinstimmungserklarungen sowie
Fachunternehmerbescheinigungen sind dem AG spatestens mit der Schlussrechnung zu Gibergeben.

Hinweise fiir die Kalkulation

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht separat beschrieben, sind in die Einheitspreise der aufgefuhrten

Leistungen einzukalkulieren:

¢ Reinigen der Baustelle und Zugangswege sowie des AuRengelandes jeweils zum Wochenende und vor
Feiertagen sowie nach Beendigung der Vertragsarbeiten.

¢ Notwendige SchutzmaRnahmen an Dachern, Rinnen, Fallrohren, Blechen, Fugenbandern, FuBbéden,
Gelandern, Stahlzargen, Fenstern, Turen, Beschlagen und sonstigen Bauteilen vor Verunreinigungen und
Beschadigungen durch die Putzarbeiten, einschl. der erforderlichen Stoffe oder Schutzanstriche fur
Verblendungen, Gesimse, Sohlbanke, eloxierte Teile u.a. sowie die spatere Beseitigung.

e Das Wiederherstellen infolge Beschadigungen an Grinanlagen (durch Anlieferung, Lagerflachen etc.).

Sonstiges

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehérigen Stoffe und Bauteile einschlief3lich Abladen
und Lagern auf der Baustelle, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anders beschrieben. Die
Anlieferung samtlicher zur Ausfihrung kommender Stoffe muss in der Originalverpakung erfolgen.

Es sind die Verarbeitungsvorschriften der Baustoffhersteller zu beachten. Bei Systemaufbauten durfen nur
die Stoffe eines Herstellers verwendet werden
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Systemskizze Bestandsaufbau Dachbalkenlage iiber 4. OG:

Gesamtaufbau von aulien nach innen

15 mm Fli lag mit Uberzug aus Fl;
50 mm Zementestrich mit Ieuchlem Gefalle
40 mm

20 mm Spanplatte V100G
150 mm Kreuzlage aus 7/7 cm Kanthdlzern l

20 mm Dielung aus Brettschalung Senkrechtelement
200 mm Luftraum mit Schuttfillung D
20 mm Blind-/Eif aus VELUX VEB M35 2065
60 mm Leisten aus Holzlatten 40/60 mm ’ 78 x 109 cm
15 mm Deckenschalung
Durchlaufende 20 mm auf 9
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Durchlaufende 1
Zink-Gesimsabdeckung b °
Zﬂ'::: P‘z‘gﬁﬂ ; Drei Lagen Wa von oben nach unten
im Zwischenraum der Kreuzlage 20 mm Spanplatte mit PVC-Innenbelag
33 Deckenbalken 22/26 cm, 4 = 81 cm 30 mm Trittschalldammung { ="
FuBpfette ca, 14/14 cm A 4 15 mm Warmedammung -|  Berin, 27022005
Aulienwand Vollziegel TR
iA. Robin Paulus
Systemskizze Neuaufbau Dachbalkenlage iiber 4. OG:
Gesamtaufbau von auien nach innen
Deckbelag Larchedielen 115 x 256 mm, GK2, 10, sichtbar geschraubt
Unterkonstruktion Larchebalken 40 x 60 mm, GK2 $10, Abstand max. 45 cm
mit viies- und
als Ober
viage, Holzterrassenrinne
Elastomerbitumen-KSK-Bahn als Unterlage und Bsnellsabdu:mmg | /"~ b/h = ca. 150/25 mm
PU 023 DAA-dh, verklebt
PU 023 DAA-dh, verklebt Taranschluss mit PMMA-FLK
b sccssmavesr dand Elastomerbitumen-KSK-Bahn, lose verlegt, mech. befestigt, Nahte verschweiit mit integrierter Nutzschicht,
Déammunterlage = 1t als /— Anschlussbreite auf dem
ca. 12/14 cm | Fensterprofil min. 50 mm
Stz Bitumen-Trennlage unterseitig viieskaschiert, lose verlegt, mech. befestigt
R Baufumiersperrholzplatte BFU EN 636-3G 25 mm, befesligt auf Deckenbalken Schwellenhotz aus KVH
gekantet, Z = ca. 200 mm mit > 150 kg/m* +— entsprechend neuer
" Gber ; und Balken Systemaufbauhdhe
Gesimsabdeckung aus Einschubboden mit Grobspanplatte OSB/3, Dicke 25 mm
Iegiea:m Zink:]fmm Seitlich am Balken angeschlagene Auflageleisten aus 40 x 60 mm Holzlatten
* Neigung, dreifach
gekantet, Z = ca, 420 mm Deckenunterkonstruktion aus 30 x 50 mm Traglatten, Abstand 62,5 cm

12,5 mm mit und Anstrich

mit unterseitigem
Vorstofiblech
aus verz. Stahl

cu, 24
ca.A2 ‘i, ca. 40
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1. Riickbau-, Mauer-, Trockenbau-, Putz-, Maler-, Tapezier-,
Bodenbelagsarbeiten und Schwammbekampfung

11. Baustelleneinrichtung

Beschriebene Einrichtungen sind fiir alle am Bau téitigen
Gewerke und Firmen zur Verfiigung zu stellen. Die
Baustelleneinrichtung beinhaltet die erforderlichen Forder-
und Transportanlagen sowie Einrichtungen fiir Bauwasser
und Baustrom. Zuleitungen zu den Verbraucherstellen sind
selbstidndig herzustellen und vorzuhalten.

1.1.10. Mobiltoilette

Liefern, aufstellen und Vorhalten einer Chemietoilette als
WC-Kabine gemafl ASR A 4.1, einschlief3lich
woéchentlicher

Reinigung und Entsorgung mit An- und Abfuhr.

Die Bautoiletten sind den am Bau beteiligten Firmen zur
Verfigung zu stellen.

Aufstellungsort geman

Abstimmung mit der Bauleitung.

Grundeinsatzzeit vier Wochen.

1,000 St

1.1.20. Gebrauchsiiberlassung Mobiltoilette

Vorhalten der vorbeschriebenen Toillettenkabine tGber die
vereinbarte Grundeinsatzzeit.

8,000 StWO ..o e

1.1.30. Baustromanschluss und -verteilerschrank

Baustromverteilerschrank nach DIN VDE 0100-704 mit 24 kVA
Anschlussleistung,
bestickt mit:

¢ 1 x NHOO-SL-TS 63A m. Bugelkl. 10-50 mm?

1 x DS-Z&hlerpl. inkl. Zahler n. DIN 43870/2

¢ 1 x Hauptschalter 3-pol. 63A mit SE 3/35 A(E33)

1 x FI-Schutzsch. 4-pol. 40A/30mA

1 x CEE-Steckd. 5/32A 400V/6h direkt ab Fl

2 x CEE-Steckd. 5/16A 400Vv/6h m. 1 LZSS 3/16A -C
¢ 3 x SchuKo-Steckd. 2/16A 230V m. 1 LZSS 1/16A-C

liefern,

aufstellen, abbauen und abtransportieren, einschl.
erforderlicher

Anschluss- und Zuleitungsverlegungen, Sicherungen,
erforderlich werdendem
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NH-Verteiler und Anschlussarbeiten.

Kosten fur Antragsstellungen
und Meldungen beim zusténdigen EVU sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Der Baustromanschluss
ist zur Nutzung aller am Projekt beteiligten Gewerke bestimmt.

Grundvorzuhaltezeit vier Wochen.

1,000 St s

1.1.40. Gebrauchsiiberlassung Baustromanschluss und -
verteilerschrank

Vorhalten des Baustromverteilerschranks tber die vereinbarte
Grundeinsatzzeit.

8,000 StWO .. e

1.1.50. Bauwasseranschluss und Entnahmestelle

Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Demontage

eines flr die einzusetzenden

Maschinen geeigneten

Bauwasseranschlusses mit

Wasserzahleinrichtung und Absperrvorrichtung im Keller.
Einschlieflich

Betrieb und Bedienung. Auch fur Fremdfirmen nutzbar.

Das zur fachgerechten Herrichtung
notwendige Beauftragen und Vergiten eines
Sanitarfachbetriebs,

sind in diese Position einzukalkulieren.

Der Zahlerstand ist jeweils bei Aufstellung und Abholung in
Schriftfform mitzuteilen.

1,000 St s

1.1.60. Rollgeriist

Lieferung, Aufbau und nach Fertigstellung der Arbeiten in der
jeweiligen Einheit Wiederabbau

und Abtransport eines geeigneten Rollgerists zum Erreichen
der oberen Wand- und Deckenbereiche.

Einschliellich mehrfachem Auf- und Abbau sowie Transport im
Gebéaudeinneren.

Die Abrechnung erfolgt je Stiick und Einheit, unabhangig der
Standzeit und notwendig werdender Umbauten innerhalb der
Einheit.

14,000 St

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2. SchutzmaBnahmen und vorbereitende Arbeiten

1.2.10. Abdeck- und Abklebearbeiten

In der entsprechenden Einheit vorhandene Fenster, Turen und
Rahmenflachen, Bodenbeldge oder sonstige

bauseits montierten Bauteile, die

nach Fertigstellung sichtbar bleiben, durch geeignete
MaRnahmen wie

Abdecken mit geeigneter Folie,

Abkleben mit Klebeband oder andere

erforderliche Manahmen

gegen Beschadigungen, Feuchtigkeit und
Verunreinigungen schitzen.

Final montierte Fensterbretter

und Verblechungen mussen

mit einer Filz- oder Gummiunterlage zusatzlich geschitzt
werden.

Die FuRbéden sind mittels wasserfesten Hartfaserplatten
einschlieBlich unterseitigem

Schutzvlies zur Vermeidung von

Verschmutzungen und/oder Beschadigungen auszulegen.

Schutzeinrichtungen abschnittsweise nach Fertigstellung der
Arbeiten im jeweiligen Wohnungsinnenraum wieder aufnehmen,
in Container oder Fahrzeug laden

und einschliefl3lich

Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

Alle auftretenden Beschéadigungen und Verunreinigungen an
nicht geschutzten Teilen werden auf Kosten des Bieters
beseitigt.

Das Merkblatt des Bundesverbands Ausbau und Fassade
"Abklebe- und Abdeckarbeiten fur Maler- und
Stuckateurarbeiten" ist zu beachten.

420,000 M? e e

1.2.20. Staubschutzfolienwand

Lieferung, Aufbau, Wiederabbau und Entsorgung raumhoher
Staubschutzeinrichtungen im jeweiligen Wohnungsinneren,
zwecks Abschottung

der Arbeits- von den Wohnbereichen.

Schutzwand als einfache

Standerwandkonstruktion

aus ca. 40 x 60 mm Holzlatten, mit
Polyethylen-Folienbespannung und umseitiger,
staubsicherer Abklebung.

400,000 Mm? L e
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1.2.30. Folientiir

Zulage zur Vorposition fur die Lieferung, Herstellung und
Wiederabbau und Entsorgung einer entsprechenden
Offnungstur fur erforderlich

werdendes, mehrfaches Betreten

und Verlassen der Arbeitsbereiche

ohne Ruckbau der gesamten
Schutzwandkonstruktion.

Die Herstellung der Folientir erfolgt

konstruktiv und nach Erfordernis.

Abgerechnet wird je Stuck. Herstellung,

Abbau und Entsorgung

sind einzukalkulieren.

14,000 St

1.2.40. Absaugung der Oberflachen

Mauerwerks-, Decken-, Wand-, Treppen- und Bodenflachen vor
Beginn der Arbeiten,

zum Aufnehmen vermehrten

Sporenbelags, mit Industriestaubsauger mit HEPA-Filter,
intensiv absaugen.

500,000 M? e e

Summe 1.2. SchutzmaRnahmen und vorb...
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1.3. Ausbau-, Riickbau-, Abbruch- und Demontagearbeiten

1.3.10. Demontage und Entsorgung Decken- und

Wandeinbauteile

Vorhandene Lampen, Schalter, etc. im Wohnungsinnenwand-
und -deckenbereich demontieren, gedeckt nach unten
transportieren, in

Container oder Fahrzeug laden

und einschliel3lich

Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

50,000 Stk s

1.3.20. Demontage und Sicherung Installationsleitungen

Demontage und Sicherung aller im Sanierungsbereich
verlaufenden Installationsleitungen wie

Elektro-, Wasser-, Abwasser-, Nachrichtentechnik, etc.,
einschlieBlich Entfernung sédmtlicher Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

50,000 m L

1.3.30. De- und Wiedermontage Wandheizkdrper < 2m?

Vorhandene Heizkérper bis 2,0 m? Flache einschlief3lich
Wandmontagekonsolen sowie Verbindungs- und
Befestigungsmaterial

abstellen, leeren, abklemmen, demontieren und Anschlisse mit
entsprechenden Kappen sichern.

Heizkorper innerhalb der Einheit

lagern und nach Fertigstellung der Arbeiten im jeweiligen
Wohnungsinnenraum

wieder montieren, installieren, anschlief3en,

beflllen und entluften.

8,000 Stk . e

1.3.40. De- und Wiedermontage Wandheizkdrper < 3m?

Heizkérperdemontage und Wiedereinbau wie vor beschrieben,
jedoch Heizkérper mit Flache > 2 m? < 3 m?

6,000 Stk s

1.3.50. De- und Wiedermontage Aufputzheizungsleitungen

Vor- und Ricklaufrohrleitungen vorbeschriebener
Wandheizkdrper trennen, demontieren und fachgerecht
entsorgen. Nach

Fertigstellung der Arbeiten im jeweiligen

Wandbereich und Wohnungsinnenraum,

wieder fachgerecht, art-, typ- und

materialgleich erganzen.

Verbindungs-, Anschluss- und Befestigungsmittel sind mit
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einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt Uber die Lange fix und fertig montiert,
installiert, beftllt und entltftet.

40,000 M s

** bei Erfordernis
1.3.60. Riickbau und Entsorgung Balkenunterseitenschalung

Vorhandene unterseitige Deckenschalung bestehend aus
Brettern, Dicke ca. 20-25 mm, einschlieBlich samtlicher
Verbindungs- und Befestigungsmaterialien

rickbauen, gedeckt

nach unten transportieren, in

Container oder Fahrzeug AN

laden und inkl. Transport- und Entsorgungskosten
fachgerecht entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt Uber die
tatsachlich riickgebaute Flache.

200,000 m? s Nur Einh.-Pr.

1.3.70. Riickbau und Entsorgung Brettschalung und
Auflagerlattung Einschubboden

Vorhandenen Einschubboden bestehend aus Holzdielung,
Brettstarke ca. 20-25 mm, inklusive seitlich an den Balken
angeschlagener Auflagerleisten, ca. 30 x 50 oder 40 x 60 mm
und einschlieBlich samtlicher Verbindungs- und
Befestigungsmaterialien rickbauen,

nach unten transportieren, in

Container oder Fahrzeug

AN laden und inkl. Transport- und Entsorgungskosten
fachgerecht entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt Uber die
tatsachlich ruckgebaute Flache.

200,000 M? L e

1.3.80. Abbruch und Entsorgung Wandputz und Tapete

Bestandsputz auf der AuRenwandinnenseite sauber
einschneiden und bis zum

Mauerwerk abbrechen, anfallenden Schutt aufnehmen, unter
Beachtung der Infektionsgefahr (Transport innerhalb des
Gebéaudes nur in gedeckten

Behaltnissen) zu Boden transportieren, in Container oder
Fahrzeug laden und

inkl. Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

Gesamtstarke Altputz ca. 25-30 mm.
200,000 M2 L e
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1.3.90. Abbruch und Entsorgung Deckenputz und Putztrager

Vorhandenen Innenputz im Bereich der Deckenunterseite,
einschlieBlich Putztrager aus Rohrgeflecht,
Gipskartonplatten oder sonstigem Putztragerplattenwerkstoff
abbrechen, aufnehmen, gedeckt

nach unten transportieren,

in Container oder Fahrzeug AN laden

und inkl. Transport- und

Entsorgungskosten fachgerecht

entsorgen.

200,000 M? L e

1.3.100. Abbruch und Entsorgung Dachschriagen- und
Drempelbekleidung

Vorhandene Bekleidung im Bereich der Dachschréage und
Drempel bestehend aus Gipskartonplatten 12,5 mm mit
Spachtelung, Tapete und Anstrich, einschliellich
Unterkonstruktion aus Holzlattung und

samtlicher Verbindungs- und Befestigungsmaterialien
rackbauen,

gedeckt nach unten transportieren, in

Container oder Fahrzeug

AN laden und inkl. Transport- und Entsorgungskosten
fachgerecht entsorgen.

170,000 m? L

1.3.110. Abbruch und Entsorgung leichte Trennwénde

Vorhandene und in die AuRenwandbereiche einbindenden,
leichten Trennwanden bestehend

aus Metallprofil- oder Holzstédnderkonstruktion

mit beidseitiger, ein- oder zweilagiger

Beplankung aus Gipskartonplatten 12,5 mm mit Spachtelung,
Tapezierung und Anstrich.

Dicke der riickzubauenden Trennwande bis ca. 20 cm.

Trennwandkonstruktion inklusive

samtlicher Verbindungs- und

Befestigungsmaterialien abbrechen,

gedeckt nach unten transportieren, in

Container oder Fahrzeug AN laden und inkl. Transport- und
Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

75,000 m? L

1.3.120. Ausbau und Entsorgung Schlackenschiittung
Balkenzwischenrdume

Vorhandene Schittung im Zwischenraum der Holzbalkendecke
bestehend aus Hochofenschlacke und Bauschutt,
Schichtdicke ca. 12 cm, einschliel3lich Rieselschutzpapier
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unter Beachtung der

Infektionsgefahr (Transport innerhalb des Gebaudes nur in
gedeckten Behaltnissen) zu Boden transportieren,

in Container oder Fahrzeug laden und

inkl. Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

200,000 M? L e

1.3.130. Ausbau und Entsorgung schadhafte und befallene
Hoélzer

Nach erfolgter Untersuchung der Balkendeckenkonstruktion auf
Befall durch holzzerstérende Pilze und Abstimmung mit dem
zustandigen Statiker sowie entsprechender

Kennzeichnung der Bereiche unter Beachtung des
Sicherheitsabstandes von mind. 1,0 m in

Faserrichtung des Holzes

Uber den letzten sichtbaren Befall hinaus, die vorhandenen
schadhaften,

befallenen und auszutauschenden

Deckenbalken trennen und inkl. Verbindungs- und
Befestigungsmaterial vorsichtig ausbauen,

aufnehmen, unter

Beachtung der Infektionsgefahr

(Transport innerhalb des Gebaudes

nur in gedeckten

Behaltnissen) zu Boden

transportieren, in Container oder Fahrzeug laden und

inkl. Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

Ruckbau schadhafter Holzer im Bereich

der bestehenden

Dachbalkenlage in den

Querschnitten bis ca. 30/30 cm.

Die Abrechnung dieser Position erfolgt auf Raummal} nach
tatsachlichem

Aufwand. Der Bieter hat hierzu bei der Abrechnung ein
entsprechend aussagekraftiges

und prufbares Aufmaf

beizufiigen.

10,000 M®

1.3.140. Riickbau und Entsorgung FuBleisten

Vorhandene Fulleisten bestehend aus Holzwerkstoff, Holz oder
Kunststoff, mechanisch mit Nageln oder Schrauben befestigt
oder geklebt,

demontieren, gedeckt nach unten

transportieren, in Container oder Fahrzeug laden

und einschlie3lich

Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

120,000 M L
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** bei Erfordernis
1.3.150. Riickbau und Entsorgung Sockelfliesen

Position wie vor beschrieben, jedoch Riickbau Sockelleisten im
Bereich der Bader bestehend
aus Fliesen.

16,000 M e

1.3.160. Riickbau und Entsorgung Bodenbelag PVC-Planken

Vorhandenen, schwimmend verlegten Bodenbelag,
einschlieBlich Trittschallunterlage, im

Bereich der betroffenen Flachen, soweit erforderlich
aufnahmen, gedeckt nach unten transportieren,

in Container oder Fahrzeug

laden, transportieren

und einschlie3lich

Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

200,000 m? L

** bei Erfordernis
1.3.170. Zulage Riickbau bei verklebtem Altbelag

Zulage zu vorbeschriebenem Altbelagriickbau fur den
Mehraufwand bei verklebtem Bestandsbelag.

200,000 M? e e

** bei Erfordernis
1.3.180. Riickbau und Entsorgung Boden- und Wandfliesen

Vorhandenen Fliesenbelag im Bereich der Boden- und
Wandflachen der Nassraume,

einschlieBlich vorhandener Entkopplungsmatte, aufnehmen,
gedeckt nach unten transportieren,

in Container oder Fahrzeug

laden, transportieren

und einschlieBlich Transport- und

Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

40,000 M? e e

Summe 1.3. Ausbau-, Riickbau-, Abbruch-...
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1.4. Schwammbekdampfung und Sanierung Holzbalkendecke

1.4.10. Sicherung und Abfangung Bestandsbalken

Notwendige MalRnahmen zur Abstitzung, Sicherung,
Abfangung, etc. der vorhandenen Deckenbalken, im Rahmen
der Holzaustausch-, -erganzungs- und -
verstarkungsmafRnahmen, einschlieRlich

Lieferung, Vorhaltung und

Wiederabbau samtlicher zur ordnungsgemaRen
Deckenabstutzung und

Balkensicherung erforderlicher

Materialien und Bauteile.

Balkenquerschnitt 22/26 cm.
60,000 Stk i e

1.4.20. Chemische Gefahrstellenbehandlung der Altbalken mit
Bohrlochtrankung

Injektionsbohrungen herstellen im Bereich der Gefahrstellen
Bestandsbalken wie Balkenkopfe, FuBpfetten, Streichbalken,
usw. durch Bohrlochtréankung oder

Bohrlochdrucktrankung mit

einem vorbeugend wirksamen,

amtlich zugelassenen Holzschutzmittel

auf Borsalzbasis, fur GK 2, zugelassen

nach Biozidgesetz, Impragnierklasse NP 1, behandeln.

Beispielprodukt:
Adolit Holzbau B <2111>

EinschlieBlich dem Schlielen der Bohrlécher nach erfolgter
Behandlung mit Holzdubeln in entsprechender
Dimensionierung.

60,000 Stk s

1.4.30. Chemische Behandlung der Altbalken im
Streichverfahren

Behandlung von Schnittstellen der Holzer vorzugsweise auf
Borbasis im Streichverfahren

zum vorbeugenden chemischen

Holzschutz gemaf DIN 68800-3 vor

holzzerstérenden Insekten und Pilzen (Faulnis).
Balkenquerschnitt 22/26 cm.

Beispielprodukt:
Adolit Holzbau B <2111>

Verbrauch:
0,132 kg/m? Adolit Holzbau B
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80,000 m L

1.4.40. Lieferung KVH-NSi

Konstruktionsvollholz frei Baustelle nach DIN 4074 Teil 1 liefern,
abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.

¢ Holzart: Fichtei/Tanne/Kiefer nach DIN 1052

Bezeichnung: KVH® NS;i - nicht sichtbarer Bereich

¢ Konstruktionsteile: Ergédnzungen, Austausch, Verstarkungen
der bestehenden Balkendecke

¢ Festigkeitsklasse: C24 nach DIN 1052

Holzfeuchte: 15 + 3 %

¢ Einschnittart: herzgetrennt

e Oberflachen: egalisiert und gefast

¢ MalRhaltigkeit: 2 nach DIN EN 336

¢ Querschnitte: Balken ca. 22/26 cm bzw. gem. Feststellung
nach Deckenéffnung

Fur Uberlangen, -breiten, -héhen werden keine Zulagen
gewahrt.

10,000 M®

1.4.50. Abbund und Einbau KVH

Vorbeschriebene Konstruktionsvollhélzer fur
Holzaustausch, -ergdnzung und Verstarkung der
Balkendecke

Uber 4. OG, geman beiliegender

statischer Vorbemessung und értlicher Feststellung,
fachgerecht als

Balken, Pfetten, Sparren, Verstarkungen,

Wandpfetten, Pfosten, Sténder, Streben, Zangen, Stiele,
Schwellen, Wechselbalken, Fullhoélzer,

Abfangungen, Riegel, etc.

abbinden, aufstellen,
einbauen, verlegen, montieren und richten.

Systemskizze Balkenanlaschung:

Laschen/
Konstruktions-

vollholz* Restbalker

Zulagen werden ausschlieRlich nur im
Umfang gesondert
beschriebener Leistungen gewahrt.

Die Kleineisenteile und Befestigungsmittel werden
gesondert vergitet.

300,000 M e
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1.4.60. Verbindungs- und Befestigungsteile VSt

Kleineisenteile liefern und nach statischer Vorgabe bzw. bei
nicht dargestellten oder nicht nachgewiesenen
Konstruktionsverbindungen und -anschlissen in
zimmermannsmaRiger Arbeit einbauen und montieren.

Kleineisenteile fur die Verbindung und Befestigung der
vorbezeichneten Bauholzer.

Zu den Kleineisenteilen zahlen unter anderem:

e Bauschrauben, Schlusselschrauben, Passbolzen, Nagel,
Dubel, Anker, Balkenschuhe, Nagelplatten,
Gewindestangen, Lochblechwinkel, Lochbleche, etc.

Die Lieferung hat in nichtrostender Ausfiihrung, z.B. verzinkt,
sendzimirverzinkt oder galvanisiert zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

120,000 Kg o e

** bei Erfordernis
1.4.70. Profilstahllieferung und -einbau
Profilstahl, Oberflache verzinkt liefern und nach statischer
Vorgabe in zimmermannsmagiger Arbeit einbauen und
montieren.
Lieferung von Profilstahl fur Erganzungs-,
Ertuchtigungs- und
Verstarkungsmaflnahmen
an der bestehenden
Holzbalkendeckenkonstruktion geman
statischer Vorgabe.

Zu den Profilstahlen zahlen unter anderem:
e L-Stahl, T-Stahl, U-Stahl, IPB-Trager, etc.

100,000 Kg e Nur Einh.-Pr.

1.4.80. Einschubboden und Lattenauflagerkonstruktion OSB/3
22mm

Liefern und Herstellen des Einschubbodens fir die neuen
Holzbalkendeckenteile, einschlielllich Auflagerkonstruktion aus
seitlich an den Balken angeschlagenen Holzlatten.

Einschubboden

aus OSB/3-Grobspanplatten
Plattendicke 22 mm
Kantenprofilierung: Nut und Feder
Plattentyp: OSB/3

Auflagerlattung
¢ Festigkeitsklasse C24 gemaf DIN 1052
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e Sortierklasse S10

e Guteklasse |

¢ Holzschutz nach DIN 68800

e Lattenquerschnitt 40 x 60 mm

Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie Verbindungs- und
Befestigungsmaterialien sind mit in diese Position
einzukalkulieren.

200,000 M? L e

** bei Erfordernis

1.4.90. Rieselschutzbahn
Rieselschutzbahn, staubdicht, diffusionsoffen (sd-Wert 0,03 m)
liefern und nach
Herstellerangaben tiber Zwischenbéden und Balken
fachgerecht verlegen, inklusive
Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Rieselschutzbahn zwischen den

Deckenbalken parallel zur Balkenlage verlegen und auf
vorhandenem Einschubboden

auflegen, an den Balken

mit Tackerklammern befestigen

oder mit systemeigenem Klebstoff ankleben.
UberlappungsstéRe mit

systemeigenem Klebeband verkleben.

100,000 m? L

1.4.100. Feuchtevariable Klimamembran Bereich Dachloggien

Feuchtevariable Klimamembran liefern und fachgerecht nach
Herstellerangaben verlegen.

Bahn in Abstédnden von ca. 20 cm durch Antackern an die
Holzbalken befestigen, wobei die vlieskaschierte Folienseite
zum Balken zeigt.

¢ Material: modifiziertes Polyamid mit Spezialvlies verstéarkt

¢ Brandverhalten: Brandklasse E; EN 13 501 (ohne Abstand
zum Dammstoff)

e Variabler Diffusionswiderstand: sd =0,3-50m

¢ Flachengewicht: ca. 80 g/m?

Beispielfabrikat:
ISOVER Vario KM Duplex UV Klimamembran

1.4.110. Luftdichter Anschluss an angrenzende Bauteile
Herstellen luftundurchlassiger Anschliusse vorbeschriebener
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Klimamembran an Bauteile

wie Mauerwerk, Pfetten, Abseitenwénde,
Traufbereich, etc. mit

systemeigenen Dicht- und
Zubehérprodukten, geman
Verarbeitungsvorschrift des Herstellers.

Die Anschlisse sind zur Aufnahme von
Bauteilbewegungen mit
Folienschlaufe auszufuhren.

80,000 m L

1.4.120. Quarzsandschiittung Balkenzwischenrdume

Fallung der Balkenzwischenraume mit Schittung aus
Quarzsand

e Schichtdicke ca. 15 cm
¢ Rohdichte ca. 1600 kg/m?

liefern und fachgerecht zwischen den Deckenbalken, auf
vorbeschriebenem Rieselschutz bzw. Klimamembran
fachgerecht einbauen.

25000t

1.4.130. Wirmedammung Balkenzwischenraume MW 035 DZ
180mm

Fallung der Zwischenraume der Holzbalkendecke mit
Warmedammung aus Steinwolleklemmfilz

e  Dammstoffstarke: 180 mm
¢ Dammdicke = max. Balkenhéhe

e Warmeleitfahigkeit : 0,035 W/(mK) bzw. 0,040 W/(mK)
nach Zulassung Z-23.15-1468

e FEuroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1
¢ Anwendung: DZ, WH nach DIN V 4108-10

¢ Feuerwiderstandsklasse: F30-B mit Gipskartonbauplatten
gem. Prifzeugnis

Dammplatten liefern, gegentber dem lichten
Balkenabstand mit ca. 1-2 cm Ubermalf} von der Rolle
abschneiden und dicht gestoRen fachgerecht einbauen.

Beispielfabrikat:
ROCKWOOL Klemmrock 035/040

100,000 M? s

** bei Erfordernis

1.4.140. 10mm Mehr- oder Minderstiarke Warmedammung
Balkenzwischenrdume
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Mehr- oder Minderkosten pro 10 mm Dickenéanderung der
vorbeschriebenen Warmedammung WLS 035.

200,000 m? s Nur Einh.-Pr.

Summe 1.4. Schwammbekdampfung und S...
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1.5. Schwammbekampfung und Sanierung
Voliziegelmauerwerk

Die Untersuchung des Befalls im Traufbereich des
AuBenwandmauerwerks und die genaue Abgrenzung der zu
sanierenden Bereiche, erfolgt von Seiten des
Holzschutzsachverstindigen, im Rahmen der
Dachdeckerarbeiten und im Zuge des Riickbaus des
vorhandenen Abdichtungsaufbaus der Dachloggien.

1.5.10. Freilegung Balkenauflager

Vorhandene Auflager der Balken im Vollziegelmauerwerk
prufen und soweit vergrofRern/freistemmen,

dass die Balken inklusive Verstarkung mit einer Lange von
mindestens ca. 20 cm voll

aufliegen (VergréRerung unter Beriicksichtigung des
Auflagerpolsters).

Abgetragene Mauerziegel und Schutt gedeckt zu Boden
transportieren, in Container oder Fahrzeug laden und
inkl. Transport- und Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

60,000 Stk s

1.5.20. Ertiichtigung Auflagertaschen Betonpolster C20/25

Zur Lastverteilung sind Auflagerpolster aus Beton C20/25, mit
einer Starke von mindestens

ca. 10-15 cm im Bereich der Balkenauflager

herzustellen.

Die Balkenkopfauflagerflache auf dem Mauerwerk und das
Hirnholz ist durch

eine entsprechend geeignete Sperrpappe zu schitzen.
Zusatzlich ist vor das

Hirnholz ist ein ca. 20 mm dicker Streifen aus PUR-
Warmedammung einzubauen

und mit in diese Position

einzukalkulieren.

60,000 Stk i

1.5.30. Ausmauerung Balkenauflager

Auflagertaschen nach erfolgtem Balkenaustausch bzw.-
verstarkung, wieder sauber und mit

artgleichem Mauerziegelmaterial fachgerecht,
kraftschlissig

und luftumspdlt ausmauern.

60,000 Stk e e
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1.5.40. Ausbesserung Mauerwerksfehlstellen

Vollziegelmauerwerk nach erfolgtem Altputzabtrag vorbereiten
fur in Folgepositionen beschriebene Schwammbekampfung und
anschlieBendem Ausgleichsunterputzauftrag.

Ziegelmauerwerk auf

lose oder fehlende Mauersteine prifen.

Fehlstellen

entsprechend markieren und

nach Erfordernis artgleich

mit Vollmauerziegeln erganzen.

20,000 M? s e

1.5.50. Ausraumung Mauerwerksfugen

Mauerwerksfugen bis in eine Tiefe von mindestens 2 cm
ausraumen, anfallenden Schutt

aufnehmen, gedeckt nach unten transportieren, laden und
inklusive Transport- und

Entsorgungskosten fachgerecht

entsorgen.
100,000 M2 s e
1.5.60. Abflammung Mauerwerksoberflache inklusive
Brandwache

Entfernung von vorhandenen Myzelresten durch kontrolliertes
abflammen der

Mauerwerksoberflache

nach Auskratzen der Fugen im betroffenen Bereich.

Mit in diese Position einzukalkulieren ist die Bereitstellung einer
Brandwache zur Kontrolle der

abgeflammten Mauerwerksoberflachen zur

Verhinderung der Entstehung

eines Brandes.

100,000 M? s

1.5.70. Mauerwerksoberflaiche mechanisch reinigen und
absaugen

Die Wandflache mit geeignetem Gerat mechanisch, z.B. durch
Abkehren mit

Stahlbesen und absaugen fachgerecht reinigen

und vorhandene Oberflachenmyzelien, Strange und
Fruchtkérper entfernen.

Anfallenden Schutt aufnehmen, gedeckt nach unten
transportieren,

laden und inklusive Transport- und

Entsorgungskosten

fachgerecht entsorgen.

100,000 M? e
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1.5.80. Chemische Oberflachenbehandlung

Oberflachenbehandlung der freigelegten Wandbereiche im
Flutverfahren in zwei

Arbeitsgangen nach Herstellervorschrift

mit Schwammsperrmittel in 10%iger wassriger Lésung.

Verfahren:
Nass in feucht im Streichverfahren.

Beispielprodukt:
Adolit M flussig <2100>
Zulassungsnummer: DE-0012660-03-0009-08

Verbrauch:
0,05 kg/m? Adolit M flussig

1.5.90. Chemische Tiefenbehandlung Druckinjektage

Betroffene Aulenwandbereiche aus Ziegelmauerwerk, Starke
bis ca. 50 cm mit Myzeldurchwachsungen inkl. der geforderten
Sicherheitszone von 1,50 m,

im Druckinjektionsverfahren durch Einpressung
durchtrénken.

Chemische Behandlung gegen Hausschwamm im
Bohrlochdruckverfahren wie folgt:

Setzen von Bohrléchern waagerecht oder im leichten
Neigungswinkel im Mauerwerk,

Abstand ca. 25 cm waagerecht und 20-30 cm senkrecht
zueinander versetzt, Verringerung

des senkrechten Abstandes auf 8-16 cm im Bereich der
Balkenkdopfe.

Bohrlochdurchmesser entsprechend Injektoren oder Packern
10-12 mm,

Bohrlochtiefe: Wanddicke minus 15 cm.

Abstimmen der Konzentration des
Schwammbekampfungsmittels auf die vorhandene
Mauerwerksfeuchte (in der Regel 10-40%).

Imprégnieren der Wandflachen der Hohlraume bei zwei- und
mehrschaligem Mauerwerk

mit einer mind. 10%igen Adolit M

Wanddicke ca. 50 cm

Beispielprodukt:

Adolit M flussig <2100>

Zulassungsnummer: DE-0012660-03-0009-08

Verbrauch Bohrlochdrucktrankung:
ca. 3,00 kg/m] Adolit M flissig

Es ist ein amtlich gepriftes und zugelassenes
Schwammsperr-/Schwammbekampfungsmittel, nachweislich fur

Druckdatum: Seite: 27 von 48



Covivio Immobilien GmbH

Essener Str. 66 c Ov I v I 0

46047 Oberhausen
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17862 Weigandufer 9 und Elbestrafe 19
LV: Los 2 Schwammsanierung AuBenwand und Decke Wihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Mauerwerk geeignet (Wirkstoffe: Alkaliborat,
Benzalkoniumchlorid) mit Prifzeugniss einzusetzen.

** bei Erfordernis
1.5.100. Chemische Behandlung drucklose Injektage

Chemische Behandlung des Mauerwerkes durch drucklose
Injektagen:

Setzen von Bohrléchern im Mauerwerk im

Winkel von 30-45°, Abstand ca. 25 cm waagerecht und
15-20 cm senkrecht zueinander versetzt,
Bohrlochdurchmesser 20-30 mm entsprechend
Trichterdurchmesser.

Tiefe: Wanddicke minus 15 cm.

Verringerung des Abstandes auf 10 cm waagerecht und
senkrecht im Bereich der Balkenkdpfe.

Abstimmen der Konzentration des
Schwammbekampfungsmittels auf die vorhandene
Mauerwerksfeuchte (in der Regel 10-40%).
Bekampfungspraparat drucklos mit Hilfe von abgewinkelten
Trichtern injizieren.

Imprégnieren der Wandflachen

der Hohlraume bei zwei- und mehrschaligem Mauerwerk mit
einer mind. 10%igen Adolit M

flussig L&sung mittels einer Kugelstrahldiise auf Stahlrohr, im
Flutverfahren.

Wanddicke bis ca. 50 cm

Produkt:
Adolit M flussig <2100>
Zulassungsnummer: DE-0012660-03-0009-08

Bohrlochtrankung
ca. 3,00 kg/m] Adolit M flissig

100,000 m? e, Nur Einh.-Pr.

1.5.110. VerschlieBen der Bohrlocher

VerschlieBen der Bohrlécher nach der chemischen Sanierung
bis zur Bohrlochbasis mit
systemeigener Bohrlochsuspension.

Beispielprodukt:
BSP 3 <0312>

Verbrauch:
ca. 1,10 kg/I BSP 3
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Summe 1.5. Schwammbekdmpfung und S... L
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1.6. Trockenbauarbeiten
1.6.10. Bekleidung und Unterkonstruktion Holzbalkendecke

GKF 20mm

Bekleidung der Deckenunterseite mit Gipskartonbauplatten
nach DIN 18168-1, direkt

befestigt auf Holz-Unterkonstruktion bestehend aus einer
Traglattung, wie folgt beschrieben liefern und fachgerecht
einbauen.

Eigenschaften:

e Unterkonstruktion mit Holz der Sortierklasse S10 (MS 10)
laut DIN 4074-1 bzw. DIN EN 1912.

e Querschnitt der Traglattung: b x h= 50 x 30 mm

e Anschlisse an umliegende Bauteile starr

¢ Die Verankerung erfolgt mit fur den jeweiligen Untergrund
geeigneten Verankerungsmitteln.

e Abstand der Verankerungsmittel an vorhandener
Bestandsdecke laut DIN 18168: 750 mm

e Beplankung: Einseitig 1 x 20 mm Gipsplatte Typ DFR laut
DIN EN 520 bzw. Typ GKF laut DIN 18180

e Oberflachengute: Standardverspachtelung Q2 gemaR IGG,
Merkblatt 2, mit systemeigener Spachtelmasse.

Ausfuhrung nach Herstellervorschrift und
Verwendbarkeitsnachweis.

Der Anstrich wird gesondert vergutet.

200,000 m? L e

1.6.20. Bekleidung und Unterkonstruktion Dachschrage und
Drempel GKF 12,5mm

Bekleidung der Dachschrage und Drempel mit Gipsplatten nach
DIN 18168-1, direkt

befestigt auf Holz-Unterkonstruktion bestehend

aus einer Traglattung,

wie folgt beschrieben

liefern und fachgerecht einbauen.

Eigenschaften:

e Befestigungsuntergrund Sparren, Achsmaf: ca. 80cm.

e Unterkonstruktion aus Holzlatten > 50 x 30 mm, als
Traglattung, direkt befestigt mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.

e Decklage und Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigt mit
Schnellbauschrauben TN DIN 18182-2

e Standardverspachtelung in Qualitatsstufe Q2, gemaf DIN
18181 und DIN EN 13963, unter Verwendung
systemeigenem Spachtelmaterials.
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Ausfuhrung nach Herstellervorschrift und
Verwendbarkeitsnachweis.

Der Anstrich wird gesondert vergutet.

140,000 M? s

1.6.30. Metallstanderraumtrennwand 100mm zweiseitig doppelt
beplankt mit GKFI 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand als Raumtrennwand, wie folgt
beschrieben liefern und fachgerecht einbauen.

Eigenschaften:

e Trennwandkonstruktion gemafR DIN 4103-1 als
Montagewand

¢ Bewertetes Schalldamm-MaR Rw = 59,4 dB

¢ Wandhoéhe:ca. 3,20 m

¢ Wanddicke: 100 mm

¢ Umlaufende Anschlisse starr

e Befestigungsuntergrund Mauerwerk und Holzbalken

e Ausfiihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1, Metallstdnder 50 mm,
Achsabstand 417 mm,

e Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen 50/40

e Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

e Fillung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1, Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K), einlagig, dicht
dicht gestoRRen und abrutschsicher eingebaut.

¢ Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180,
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Verschraubung mit Systembauschrauben

e Verspachtelung in Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit systemeigenem
Spachtelmaterial.

Beispielfabrikat:
Knauf W112.de
Angeb. Fabr.:' . ... '
75,000 M2 L e
1.6.40. Metallstanderwohnungstrennwand 155mm zweiseitig

doppelt beplankt mit GKF 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als
Wohnungstrennwand wie folgt beschrieben liefern und
fachgerecht einbauen.

Eigenschaften:
e Brandschutzanforderung F90 nach DIN 4102-2.
* Bewertetes Schallddmm-MaR Rw = ca. 67 dB
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e \Wandhoéhe: ca. 3,20 m

e \Wandstarke: 155 mm

¢ Umlaufende Anschliisse starr

¢ Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen nach
DIN 18182-1, Metallstander aus C-Profilen 50 mm,

Achsabstand 417 mm, als Doppelstéanderwerk, Metallstadnder
durch Distanzstreifen gegeneinander abgestutzt.

e Boden und Deckenanschlisse mit Randprofilen 50/40

e Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

e Fillung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 2 x 40 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK), einlagig, dicht
gestofRen und abrutschsicher eingebaut

e Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw.
Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

e Verspachtelung in Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit systemeigenem
Spachtelmaterial.

Beispielfabrikat:
Knauf W115.de

** bei Erfordernis

1.6.50. Zulage Spachtelung Qualitatsstufe Q3
Zulage zu vorbeschriebenen Metallstdnderwéanden,
Dachschragen- und

Holzbalkendeckenbekleidung, fur die
Verspachtelung in Oberflachenqualitat Q3.

50,000 m? L

1.6.60. Gipsfaser-Trockenestrichplatten 25mm

Gipsfaser-Trockenestrichplatten liefern und inklusive
Verbindungs- und Befestigungsmaterialien sowie Zuschnitt- und
Anpassarbeiten fachgerecht auf der neuen Holzbalkendecke
verlegen.

Eigenschaften:

¢ Gipsfaserelement mit Nut-Feder-Verbindung
e gemal DIN EN 13213

e Dicke 25 mm,

¢ Rohdichte > 1600 kg/m?,

e Gewicht ca. 41,5 kg/m2.

e Baustoffklasse A1 gem. EN 13501-1,

einschliellich dem liefern und einbauen systemeigener
Randdammstreifen aus
Mineralwolle, Dicke 12 mm und selbstklebenden Dammstreifen,
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MaRe 60 x 3 mm auf den

Balkenoberseiten zum Entkoppeln des Bodens von der
Balkenlage.

Verklebung der Platten untereinander mit Systemklebstoff
geman Herstellerverarbeitungsvorschrift.

Beispielfabrikat:
Knauf GIFAfloor Presto 25

** bei Erfordernis
1.6.70. Ausgleichsschiittung
Untergrundausgleich mit schwerer Schittung zur Verbesserung
des Schallschutzes der
Holzbalkendecke, Kabel- oder Rohrverlegungen
sowie Aufnahme eines
schwimmenden Estrichs aus
Gipsfaser-Trockenestrichplatten.

Mineralische Schittung aus Naturanhydrit,

Kérnung 0,5 bis 4 mm; Baustoffklasse A1 (DIN 4102),
liefern und inklusive

Zuschnitt- und Anpassarbeiten fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.

Verbrauch: ca. 16,5 kg/m? je 1 cm Schiittdicke

Minimale Dicke: ca. 15 mm
Maximale Dicke: ca. 35 mm
Mittlere Dicke: ca. 25 mm

1.500,000 Kg oo e

1.6.80. Waiarmedammung EPS 035 DEO 30mm

Warmedammeschicht als Unterlage fur schwimmenden
Trockenestrich

e aus Polystyrol-Hartschaum EPS nach DIN EN 13163
¢ Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO,

e Warmeleitfahigkeitsgruppe 035/ 040

e Dammschichtdicke 30 mm

liefern und gemaR Herstellerverarbeitungsvorschrift
fachgerecht einbauen.

200,000 M? L e

** bei Erfordernis
1.6.90. 10mm Mehr- oder Minderstiarke Warmedammung EPS
035 DEO

Mehr- oder Minderkosten pro 10 mm Dickenéanderung der
vorbeschriebenen Warmeddmmung EPS 035 DEO.
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200,000 m? e Nur Einh.-Pr.

1.6.100. Trittschalldimmung EPS 045 DES-sm 15mm

Trittschalldammschicht zum Héhenangleich und Verbesserung
des Trittschallschutzes

e aus Polystyrol-Hartschaum EPS nach DIN EN 13163
¢ Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

e Steifigkeitsgruppe SD 15

e Warmeleitfahigkeitsgruppe 045

¢ Dammschichtdicke 15 mm

liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift

einbauen.
200,000 M? e e
** bei Erfordernis
1.6.110. 10mm Mehr- oder Minderstiarke Warmedammung EPS

045 DES

Mehr- oder Minderkosten pro 10 mm Dickenéanderung der
vorbeschriebenen Warmedammung EPS 045 DES-sm.

200,000 m? . Nur Einh.-Pr.

Summe 1.6. Trockenbauarbeiten @~ e
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1.7. Innenputzarbeiten

1.7.10. Putzfehlstellenausbesserung

Fugen, Lunker und Fehlstellen durch Aufbringen eines
fur den Einbaubereich geeigneten
Kalkzement-Innenputzes,

fachgerecht schlie3en.

Ausgebesserte Bereiche entsprechend systemgeman
grundieren.
Innenputzstarke ca. 10-30 mm.

1.7.20. Ausgleichsunterputz 10-30mm

Nach erfolgten Schwammbekampfungsmalnahmen, auf die
vorbereitete Vollziegelmauerwerksoberflache
geman DIN 18202 einen

mineralischen Kalkzementporengrundputz,
Druckfestigkeitskategorie CS Il nach EN 998-1,

als

Ausgleichsunterputz einschlie3lich systemeigenem
Haftvorspritz, liefern,

fachgerecht aufbringen, Unebenheiten
ausgleichen und an die Flachen angleichen.
Oberflache mit einem Besen aufrauen.

Putzdicke ca. 10-30 mm

1.7.30. Ausgleichsunterputz Laibungs- und Sturzflachen

Ausgleichsunterputz wie vor beschrieben, jedoch im Bereich der
Stlrze, und Laibungen.

Laibungstiefe ca. 300 mm

170,000 m e

1.7.40. Wandoberputz

Liefern und Aufbringen der Schlussbeschichtung, bestehend
aus Kalkzementputz MG |l fachgerecht

aufbringen

und zeitrecht abfilzen.

Verbrauch ca. 1,5 - 3,0 kg/m?
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1.7.50. Oberputz Laibungs- und Sturzflachen

Oberputz wie vor beschrieben, jedoch im Bereich der Stirze,
und Laibungen.

Laibungstiefe ca. 300 mm

170,000 M s

1.7.60. Eckschutzprofil PVC

Kantenschutzprofil aus PVC liefern und lot- und fluchtrecht auf
10 mm Putzdicke ansetzen und an allen Vor- und
Ruckspringen der Wandflachen

fachgerecht einbauen.

170,000 m i e

1.7.70. Putzabschlussprofil PVC

Putzabschlussprofil aus PVC liefern und lot- und fluchtgerecht
auf 10 mm Putzdicke ansetzen
und fachgerecht einbauen.

120,000 m i e

1.7.80. Laibungsanschlussprofil PVC

Ausbilden eines wartungsfreien Putzanschlusses an Tir- und
Fensterrahmen mittels

Laibungsanschlussprofil aus PVC.

Profil liefern, lot- und fluchtrecht zum

Rahmenprofil vor den

Laibungsputz an den sauberen, gereinigten Fensterrahmen
ankleben und gelochten Einputzschenkel

fachgerecht einputzen.

170,000 M s

1.7.90. Deckenabschlussleiste 100x100mm

Stuckprofil aus Polystyrol fur den Einbau im Innenbereich,
Profilierung gemaf Bestandsvorlage, liefern und am
Wand-/Deckenubergang, mit

systemeigenem Montagekleber, einschliellich Zuschnitt- und
Anpassarbeiten, StoRausbildung,

Eckausbildung, etc. fachgerecht nach
Herstellerverarbeitungsvorschrift einbauen.

Foto vorhandene Stuckleiste Ubergang
Wand und Decke:
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Profilabmessungen:
* Breite ca. 100 mm
¢ Dicke ca. 40 mm

100

fF— 1

100

Stuckprofle aus Polystyrol-Hartschaum
mit einer Oberflachenbeschichtung aus
Quarzsand-Harzgemisch.

1.7.100. Deckenrosette

Deckenrosette aus Polystyrol liefern und auf Bestandsposition
mit systemeigenem

Montagekleber fachgerecht nach
Herstellerverarbeitungsvorschrift einbauen.

Beispielabbildung:

Abmessungen:
e Durchmesser ca. 500-700 mm
e Dicke ca. 40-60 mm

14,000 Stk o

Summe 1.7. Innenputzarbeiten L
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1.8. Tapezierarbeiten

1.8.10. Untergrundvorbehandlung

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfahigkeit prufen,
sdubern und Decken- sowie Wandflachen mit
Tapetenkleister im Ansatz 1 : 40

fachgerecht vorkleistern.

400,000 m? L e

1.8.20. Tapezierung Rauhfaser

Raufasertapete, Struktur mittel oder grob, einschlief3lich
systemeigenem Spezialkleister, liefern

und fachgerecht

auf Sto3, nahtlos und faltenfrei im

Wand- und Deckenbereich

tapezieren.

400,000 M? e e

*** Preisanfrageposition
1.8.30. Tapezierung Malervlies

Offenporiges, weill pigmentiertes Glasfaservlies mit
systemeigenem Gewebekleber

liefern und auf Sto3 oder mit Doppelschnitt,
fachgerecht nahtlos und faltenfrei auf

vorbereitete Wand- und Deckenflachen tapezieren.

Eigenschaften:

¢ dimensionsstabil

¢ nicht quellbar

e wasserdampfdurchlassig
e verrottungsbestéandig

e Gewicht ca. 50 g/m?

* Rollenbreite 1 m

10,000 m? . Nur Einh.-Pr.

Summe 1.8. Tapezierarbeiten
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1.9. Bodenbelagsarbeiten

1.9.10. Untergrund schleifen und reinigen

Gesamte Bodenflache mit entsprechendem Geréat schleifen und
anschlieBend grindlich

absaugen und reinigen zur

Erzielung eines festen, trockenen und

sauberen Untergrunds.

Die Verlegeflache muss frei von

Stoffen sein, die die Haftung beeintrachtigen.

200,000 M? L e

1.9.20. Grundierung

Vorstrich fur saugfahige Estriche und mineralische Untergriinde
im Innenbereich liefern

und fachgerecht mittels

entsprechender Walze gleichmafig dinn auf den
Untergrund

auftragen und trocknen lassen, bis die
Grundierung fast klebefrei ist.

Pfutzenbildung vermeiden.
Dispersionsgrundierung geeignet fur Zement- und
Calciumsulfatestriche, Betonbdden,
Fertigteilestriche

oder Spachtelmasse auf Spachtelmasse.

Beispielfabrikat:
"JOKA JK 01 Gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung"
Angeb. Fabr.:' . ... '
200,000 M? L e
1.9.30. Ausgleichsspachtelung bis 10mm

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegeflache
zur Aufnahme und Verklebung des

in Folgeposition beschriebenen Designbelags mit
spannungsarmer, selbstverlaufender,

stuhlrollenfester, schleifbarer, kunststoffverguteter

und pumpfahiger

Zementspachtelmasse nach DIN EN 13813.
Spachtelmasse liefern und in der erforderlichen
Schichtdicke zwischen 1 und 8 mm in

Rakeltechnik auf dem

in den Vorpositionen beschriebenen

Untergrund geman Hersteller-Verlegeanleitung fachgerecht
aufbringen und glatten.

Beispielfabrikat:
"JOKA JK 10 SPACHTELMASSE zementar"
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** bei Erfordernis
1.9.40. Zulage Tmm Mehrstérke

Zulage zu vorbeschriebener Ausgleichsspachtelung
far 1 mm/m? Mehrstarke.

200,000 m? . Nur Einh.-Pr.

1.9.50. PVC-Plankenbelag 2mm verklebt verlegt

Bodenbelag als heterogener Plankenbelag aus PVC nach
DIN EN ISO 10582, zur Verlegung im trockenen
Innenbereich, liefern und

einschliellich entsprechendem Systemklebstoff

geman Herstellerangaben fachgerecht

vollflachig verklebt verlegen.

Material:

¢ Heterogener Plankenbelag gemafR DIN EN ISO 10582
¢ Tragermaterial PVC 1,6 mm

¢ Transparente Nutztschicht mit PU-Vergitung 0,4 mm
e Gesamtstarke 2,0 mm,

¢ Umlaufende Microfase.

e Abmessungen 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm

Eigenschaften:

¢ Phthalatfreiheit.

¢ Belag zur vollflachigen Verklebung.

¢ Nutzungsklasse gemanR ISO 10874 (23 / 32)

¢ Brandverhalten gemaR EN 13501-1 (Bfl-s1)

¢ Rutschhemmung geman DIN 51130 (R10)

¢ Geeignet fur Warmwasser-FuRbodenheizungen
Stuhlrolleneignung gemafR EN 425 (Stuhlrollen Typ W)

Designbelag vollflachig mit dem vorhandenen
Untergrund mittels systemeigenem
Nassbett-Dispersionsklebstoff verkleben.
Klebstoffverbrauch bei Zahnung A2 ca. 320 g/m2.

Beispielfabrikat:
"JOKA Designbdden 340, Dekor 2854 Fresh Oak"
"JOKA JK 26 Nassbett-Dispersionsklebstoff"

Angeb. Fabr.:' . ... '
200,000 M2 s e
1.9.60. Sockelleisten 15x50mm geklebt
Sockelleisten passend zu vorbeschriebenem
Bodenbelag,

¢ Abmessungen ca. 15 x 50 mm
¢ Material Holzwerkstoff
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¢ Montage geklebt
¢ Farbton Oberflache weil}

liefern und inklusive entsprechendem Montagekleber
nach Herstellerangabe sowie

Zuschnitt- und

Anpassarbeiten in fertiger Arbeit

fachgerecht einbauen.

140,000 m i e

1.9.70. Bodeniibergangsprofil Al 40mm
Bodenubergangsprofil aus Aluminium,

¢ Profilbreite: 40 mm

¢ Material: Aluminium EN AW 6063, gelocht
¢ Befestigung: mittig versenkt gebohrt

¢ Montageart: Schraubbefestigung

liefern und inklusive farblich passender
Befestigungsmittel sowie

Zuschnitt- und

Anpassarbeiten in fertiger Arbeit unter Beachtung der
Anwendungs- und Verarbeitungshinweise

des Herstellers fachgerecht einbauen.

65,000 M L

1.9.80. Bodenabschlussprofill Al 18x3mm

Bodenabschlussprofil aus Aluminium, fur
Belagsstarke 2 mm, zur Anschlussausbildung im
Bereich bodentiefer Fensterelemente |,

¢ Abmessungen B x H: 18 x 3 mm

e Material: Aluminium EN AW 6063, gelocht
e Befestigung: versenkt gebohrt

¢ Montageart: Schraubbefestigung

liefern und inklusive Befestigungsmittel sowie
Zuschnitt- und

Anpassarbeiten in fertiger Arbeit fachgerecht
einbauen.

30,000 m L

Summe 1.9. Bodenbelagsarbeiten @ s
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1.10. Innenanstricharbeiten

1.10.10. Grundieranstrich auf Silikatbasis

Grundierung des Untergrunds zur Egalisierung unterschiedlicher
Saugfahigkeiten geman

Systemvorgabe flr den nachfolgend beschriebenen
Silikatfarbanstrich.

Verbrauch ca. 100 ml/m?

Angeb. Fabr.:' . ... '
500,000 M2 e e
1.10.20. Zweifacher Wand- und Deckenanstrich mit Silikatfarbe
NAK2

Liefern und Auftragen eines zweifachen Anstrichsystems auf
vorbereiteten Wandflachen

mit systemeigener, wasserdampfoffener,

kapillaraktiver, [6semittel- und

weichmacherfreier Silikatfarbe als

Zwischen-und Schlussbeschichtung durch

Streichen, Rollen oder Spritzen.

Eigenschaften:

¢ Hoch wasserdampfdurchl&ssig

¢ schimmelpilzhemmend

¢ |osemittel- und weichmacherfrei
schadstoffgepruft gem. franz. VOC A+.
¢ Anforderungen nach EN 13300

¢ Deckvermogen 1

¢ Nassabriebklasse 2 (scheuerbestandig)
¢ Kontrastverhaltnis 1 bei 6m?/ Itr.

Farbton der Preisgruppe I.

Produktkenndaten:

¢ Dichte (20 °C) 1,48 kg/l

e Wasserdampfdurchlassigkeit s < 0,01 m
¢ Maximale KorngroRe: fein (<100)

Verbrauch:
ca. 0,15 I/m? je Arbeitsgang

1.10.30. Zweifacher Anstrich Laibungs- und Sturzflichen

Silikatanstrich wie vor beschrieben, jedoch im Bereich der
Stirze, Nieschen und
Laibungen der Wohnungsinnenrdume.

Druckdatum: Seite: 42 von 48



Covivio Immobilien GmbH

Essener Str. 66 c Ov I v I 0

46047 Oberhausen
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17862 Weigandufer 9 und Elbestrafe 19
LV: Los 2 Schwammsanierung AuBenwand und Decke Wihrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Laibungstiefe ca. 200 mm

170,000 M s

** bei Erfordernis
1.10.40. Zulage Farbton Preisgruppe I

Zulage zu vorbeschriebenem Anstrich fur das abténen im
Farbton der Preisgruppe II.

50,000 M? L

** bei Erfordernis
1.10.50. Zulage Farbton Preisgruppe Il

Zulage zu vorbeschriebenem Anstrich fur das abténen im
Farbton der Preisgruppe Ill.

50,000 m2 .. Nur Einh.-Pr.

1.10.60. Dauerelastische Anschlussfugen

Liefern und Herstellen der Anschlussfugen an angrenzende und
einbindende Bauteile mit
entsprechend uberstreichbarem Acrylat.

Summe 1.10. Innenanstricharbeiten @
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1.11. Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Unvorhersehbare, fur das Gesamtwerk jedoch erforderliche
Stundenlohnarbeiten, nach ausdricklicher Anordnung durch die
Bauleitung.

Uber jegliche Stundenlohnarbeiten hat der Bieter einen
Stundenrapport (inkl. Ort, Datum, ausgefuhrter Tatigkeit,
Personenbezeichnung, etc.) zu fihren und dem Bauherrn bzw.
der Bauuberwachung unaufgefordert zu tubermitteln.

Erklarung des Bieters:

Ich/Wir erklare(n) hiermit, dass die von mir/uns angebotenen
Stundenverrechnungssatze unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhéangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

(Firmenstempel, Unterschrift des Bieters)

*** Regieposition
1.11.10. Facharbeiterstunden
Stunden eines Facharbeiters, einschlief3lich aller Zuschlage.

20,000 Std e e
*** Regieposition

1.11.20. Helferstunden
Stunden eines Helfers, einschlielllich aller Zuschlage.

20,000 Std e e

Summe 1.11. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Riickbau-, Mauer-, Trockenba... @ e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Riickbau-, Mauer-, Trockenbau-, Putz-, Maler-, Tapezier-,

Bodenbelagsarbeiten und Schwammbekampfung
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2. Schutzmafnahmen und vorbereitende Arbeiten L
1.3. Ausbau-, Rickbau-, Abbruch- und Demontagearb...
1.4. Schwammbeka&mpfung und Sanierung Holzbalken...
1.5. Schwammbekampfung und Sanierung Vollziegelm... L
1.6. Trockenbauarbeiten
1.7. Innenputzarbeiten
1.8. Tapezierarbeiten
1.9. Bodenbelagsarbeiten
1.10. Innenanstricharbeiten
1.11. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Riickbau-, Mauer-, Trockenba... @ e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV Los 2

1. Ruckbau-, Mauer-, Trockenbau-, Putz-, Maler-, Ta... ...
Summe LV Los 2 Schwammsanierung A... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% .

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

1.4.20. Chemische Gefahrstellenbehandlung der Altbalken mit
Bohrlochtrankung

(TB61)

1.4.30. Chemische Behandlung der Altbalken im
Streichverfahren

(TB61)

1.4.100. Feuchtevariable Klimamembran Bereich Dachloggien
(TB61)

1.4.130. Wirmedammung Balkenzwischenraume MW 035 DZ
180mm

(TB61)

1.5.80. Chemische Oberflachenbehandlung
(TB61)

1.5.90. Chemische Tiefenbehandlung Druckinjektage
(TB61)

1.5.110. VerschlieRen der Bohrlocher

(TB61)
Angeb. Fabr.:' . ... '

1.6.30. Metallstanderraumtrennwand 100mm zweiseitig doppelt
beplankt mit GKFI 12,5mm

(TB61)

1.6.40. Metallstanderwohnungstrennwand 155mm zweiseitig
doppelt beplankt mit GKF 12,5mm

(TB61)

1.6.60. Gipsfaser-Trockenestrichplatten 25mm
(TB61)

1.7.10. Putzfehlstellenausbesserung
(TB62)

1.7.20. Ausgleichsunterputz 10-30mm
(TB62)

1.7.40. Wandoberputz
(TB61)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

1.9.20. Grundierung
(TB61)

1.9.30. Ausgleichsspachtelung bis 10mm
(TB61)

1.9.50. PVC-Plankenbelag 2mm verklebt verlegt
(TB61)

1.10.10. Grundieranstrich auf Silikatbasis
(TB61)

1.10.20. Zweifacher Wand- und Deckenanstrich mit Silikatfarbe
NAK2

(TB61)

1.10.60. Dauerelastische Anschlussfugen
(TB62)
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