

Covivio Immobilien GmbH  
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail  
Diverse  
99999 Diverse

Anfrage	090-123367
---------	------------

Lfd. Nr.	Anfragedatum
9000022599/0121	26.07.2024
Ansprechpartner/In	Unternehmer-Nr.
Herr Sieradzki	999
Telefon	
+49 208 97064-321	
E-Mail	
adam.sieradzki@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **15.08.2024 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

**[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)**

**Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.**

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an [einkauf@covivio.immo](mailto:einkauf@covivio.immo) einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr Lindenberg, Tel.: (0208) 97064 - 489**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Essen, Holunderweg 1 und Alfredstr. 309+311</b>		
Wege / Plätze		
gemäß den technischen Ausführungen des beiliegenden		
Leistungsverzeichnissen 121, Projekt 083137		
	1,000 LeistEinh.	08.11.2024

### Anlagen

Leistungsverzeichnis,  
Zusätzliche Vertragsbedingungen, Charta

geplanter Ausführungsbeginn: 01.10.2024  
geplante Fertigstellung : 08.11.2024

Detailtermine bzw. Zwischentermine bitten wir, vor Ausführungsbeginn, mit unserer zuvor unter "technische

Anfragenummer/Datum  
9000022599/0121 /  
26.07.2024

Seite  
2

Rückfragen:" benannten Bauleitung abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH