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 Projektdaten

             Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus,..
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

            Leistungsverzeichnis: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhau..

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................
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    A)  ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR 
      EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA) 
    Stand 01.04.2016
 ===========================================================
 ======

    A1) ALLGEMEINES

 In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende 
  Reparaturarbeiten beschrieben.

   Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für 
             die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen, Stand 
      April 2016, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge 
    (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als 
       vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand 
            April 2016 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, 
 gelten für nach 
     Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich 
      die neuen Z-VOB/B.

  Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, 
 ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen 
      Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, 
  folgende Bedingungen:

         1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen““ (A)
         2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B)
        3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für 
    dieses Gewerk) (C)
     4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
      Bauleistungen Z-VOB/B““
     5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

   Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche 
   gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt 
   werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen 
  erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das 
 uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von 
  Rechten Dritter sind.

 Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl 
  einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten 
   unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die 
 dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben 
  ist.
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 Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht 
  erlaubt.

    A2) KUNDENDIENST

  Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

     Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den 
     Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören 
  insbesondere folgende Verpflichtungen:

       1)  Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verbespflichtung, 
       Kunden (Mietern) höflich und
     hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das 
     Bemühen von Immeo=Wohnen
    um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

    2)  Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
       Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch
   Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle 
    Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

        3)  Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen 
    nach Beauftragung,
       durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu 
     vertreten hat, nicht einzuhalten
      ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

      4)  Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
     angrenzende Bauteile etc. im Bereich
       der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln 
    oder Ähnliches zu schützen.

    A3) PREISE

     Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier 
 festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum 
       Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,-- EURO einschl. Mehrwertsteuer je 
  Einzeleinzelfall.

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung 
 Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte 
  Vereinbarung zu treffen. 

        In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und 
    Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

                 1)  Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
          Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

        Druckdatum:    Seite: 4 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       2)  sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

          3)  sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
     Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
     Arbeiten etc.,

      4)  die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
   erforderlichen Gerüste und
         Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der 
       Arbeitsbühne von 2 m; die
   Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
   beschäftigten Firmen kostenlos zu
    gestatten,

        5)  Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und 
   Kleinmaterial sowie alle
     Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich 
    sind,

    6)  die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor 
   Beschädigung und
   Verschmutzung

           7)  das, ggf. @tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

    8)  der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
     Entsorgung, einschließlich
       Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter 
       Teile. Teile, für die sich der
   AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten 
     hat, sind bis zu diesem
         Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom 
   AN vorzuhalten und dürfen erst
    danach entsorgt werden.

      9)  Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
   Leistungspositionen beschriebenen
     Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen 
       Vorschriften, erforderlich sind, im EPA
    aber nicht gesondert aufgeführt sind.

   Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht 
   enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung 
     zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu 
   kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der 
     Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind 
    so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-
 fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG 
   gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen 
  Stunden.
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   Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum 
  jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

    A4) ABRECHNUNG

         Eine evtl. vorhandene Position ““An-/Abfahrtpauschale““ darf grundsätzlich nur 
     einmal pro Auftrag  berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch 
     an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus 
   Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu 
   vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu 
      kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

   Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem 
         Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung 
        von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die 
          An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition ““An-/Abfahrt““ 
      festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

 Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA 
       ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend 
   enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet 
     werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen 
   Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch 
     den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei 
 Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen 
      Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

   Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der 
     Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die 
       über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen 
     Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom Ae äN, im Rahmen der 
       gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit 
    innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

    Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

    A5) Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren 
    Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, 
   Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
     Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu 
   schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein 
   angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen  mit 
   unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und 
  Lösungen.
 Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend 
 umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die 
 sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
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  beauftragten Arbeiten. 

    A6) SONSTIGES

 Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten 
    aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.
 Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner 
  Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

    B)  ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR 
 EINHEITSPREISABKOMMEN
    Stand 01.04.2016
 ===========================================================
 ===========

    B1) ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

             1.  die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE-     
     und VDI-Richtlinien

           2.  die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
      Gewerbeaufsicht, Brandverhütung,
      TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

    3.  die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

      4.  die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
   Werkstoffe müssen den 
   geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung 
    entsprechen.

    B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

           Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und 
       dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu 
 erbringen 

     Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters 
         oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der 
        AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
   angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

    B3) GEBÄUDESCHÄDEN

 Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere 
      Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er 
 den zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend 
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  zu unterrichten.

      B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

   Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung 
  vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf 
 anderen 
  Verkehrsflächen gelagert werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

    B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

   Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und 
    sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
         Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften –– z.B. das 
       Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

 Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
   Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich 
    mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, 
     Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf 
  diesen über.

   Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen 
    ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-
 rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den 
   Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen 
  Vorlage der AN zu bewirken hat.

   Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus 
 der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des 
     Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
      Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
 Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen 
    nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer 
   Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen 
   anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind 
   gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber 
   kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht 
  gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, 
   hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder 
   ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in 
   begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu 
  lassen. 
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   C) Gewerkespezifische Vorbemerkungen
 =================================

 Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu 
   behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare 
 Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden 
   an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B 
                  DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 
     3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf 
  hinzuweisen.

   Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester 
   Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle 
   anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei 
 Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller 
  stammen. 

       Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu 
         verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der 
  Lackauswahl zu berücksichtigen.

 Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender 
  Hersteller eingesetzt werden:
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 Caparol  Herbol  Sikkens  Brillux  Sto

 Tiefgrund  CapaSol RapidGrund  Tiefgrund LF  Super Aktivator  Lacryl Tiefgrund 
  ELF 595

 StoPrim Plex 

 Füllstoff  Füllspachtel P  ___________  ___________     Füll- und 
 Spachtelmasse 
 143

 StoLevell In Fill 

 Vlieskleber  CapaColl VK  Malervlies Kleber  ___________  Vlieskleber ELF 
 375

 StoColl Tap

 Glattvlies  Capaver AkkordVlies 
   G130 VB

 Herbotex Classic 
  C110

 ___________   Lightvlies 130    StoTap Pro 500 
  oder 550

 Haftgrund pigmentiert  CapaGrund Universal  Haftgrund LF  ___________   Haftgrund 372  StoPrim Color

 Isolierfarbe     Aqua-inn No1  IsoMat WV  ___________   Isogrund 924  StoColor Isol W 

  Dispersionsfarbe NAK 3  CapaTrend  Classic Herboplus 
 Weiss

 Alpha Wandfarbe 
 SF

 Malerweiß ELF  StoColor In
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  Dispersionsfarbe NAK 1    Indeko-plus  Objekt Topweiss  Alphacron Matt 
 SF

 Glemalux ELF 
 1000

 StoColor 
 Supermatt 

 Latexfarbe   Latex Gloss 60  Latex Satin Objekt  Alpha Latex Satin 
 SF

 Hochglanzlatex 
  ELF 996

 StoColor Opticryl

 Floc Basis  Capadecor VarioColl  ___________  Alphafloc Primer   Creativ Floc-
 Basis ELF

 __________

 Floc Chips  Capadecor 
 VarioChips

 ___________  Alphafloc Flakes  Creativ Floc 
 Dekochips

 __________

 Floc Finish  Capadecor 
 VarioFinish

 ___________  Alphafloc Finish   Creativ Floc-
 Finish ELF

 __________

 Dispersionssilikatfarbe  Histolith LithoSil  Mineralfarbe  Alphasol Silikat  ___________
 ___

 StoColor Sil In

 Acryl   DisboSeal 225  ___________  ___________    Acryl-Dichtmasse 
 395

 StoFormflex Acryl

 Hydro PU Vorlack  Capalac Aqua 
 Multiprimer

 Herbolux Vorlack  ___________      Hydro-PU-Tec 
  Vorlack 2020

 StoAqua Vorlack 
 PU

 Hydro PU 
 Seidenmattlack

   Capacryl PU-Satin  Herbolux Aqua PU 
 Satin

 ___________      Hydro-PU-Tec 
 Seidenmattlack 
 2088

 StoAqua Emaille 
 PU Satin

 Grundierung auf 
 Alkydharzbasis

 Capalac Aqua 
 Multiprimer

 Herbolux Grund  ___________  ImpredurGrund 
 835

 StoVorlack AF

 Fensterlack hochglanz 
 Außen

   PU-Alkyd Aqua    Venti 3Plus Gloss  ___________  Hochglanzlack 
 840

 StoVentilack 
 Satin AF

 Ventilack  Capalac Venti    Venti 3Plus Aqua 
 Satin

 ___________  Ventilack 
  Seidenglanz 120

 StoVentilack 
 Satin AF

  2K Aqua Seidenmattlack    Capalac Aqua 2K 
   PU-Lack

 ___________  ___________     2K-Aqua 
 Seidenmattlack 
 2388

 __________

 Holzlasur Universal  UniversalLasur Aqua  Offenporig 
 Compact FS

 Cetol BL Natural 
 Mat

 Lignodur 
 VarioGuard Tix 
 510

 StoAqua Top 
 Satin
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 Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien 
  der Werkstoffhersteller zu beachten.

   Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige 
         Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende 
  Farbtonstufen:

        hell getönt  Hellbezugswert ³ 65 %

         mittel getönt Hellbezugswert £ 64,9 % - 25 %

        satt getönt  Hellbezugswert £ 24,9 %

   Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen 
  Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

 Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber 
  erstellte Farbkonzept.

    Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" 
        (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen 
  in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

 Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des 
  Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.
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 Heizkörperlack  Capalac 
 Heizkörperlack

 Radiator AF  ___________  Lacryl 
 Heizkörperlack 
 265

 StoRadiatorlack 
 AF

  2K Spachtelmasse  Capalac 
 LackSpachtel

 Universal Spachtel  ___________      2K-Uni-
 Polyesterspachtel 
 667

 presto 
 Füllspachtel

  2K Epoxi Primer         Disbon 481 2K-EP-
 Universalprimer

  2K Epoxi Primer 
 LH

 ___________      2K-Aqua Epoxi-
  Primer 2373

 StoAqua EP Activ

 Fliesenlack    Capalac Aqua 2K 
   PU-Lack

 ___________  ___________   Residur 891  Grundierung mit 
 StoAqua EP Activ

  2K Treppenlack    Capalac Aqua 2K 
   PU-Lack

 ___________  ___________      2K-Durapur 7741  ___________

 Bodensiegel       Disbon 404 ELF 1K-
   Acryl-Bodensiegel

 Bodenfarbe  ___________   Floortec PU-
 Bodensiegel ELF 
 847

  StoCryl BF 700
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   Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren 
     Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

     Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- 
   und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen 
     Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. Das stellen von 
 Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer 
  der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.

  Vor Angebotsabgabe ist eine Ortsbesichtigung zwingend erforderlich !
  
          In die Einheitspreise sind u.a. Fahrtzeiten, Fracht, Verpackungskosten, 
     Lieferung und Montage, sowie Gerüstkosten für Arbeits- und Schutzgerüste 
  und die  Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. 
  
  Angaben Treppenhausgerüst:

     Grundfläche Treppenhaus: 17,50 m²
     Treppenform: U-Förmig
    Podestbreite:       2,50 m 
    Geschosshöhe:   5,00 m 
    Gesamthöhe:       7,50 m
  
  
         Der Arbeitsplatz und die Zugänge (z.B. Treppenhaus) sind stets sauber
  zu hinterlassen. 

     Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache 
   mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in 
  den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

   Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige 
   Materialien  aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist 
  vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

      Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, 
 ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen 
   unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet 
  werden.

    Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen 
 Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit 
      entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und 
   Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind 
     mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie 
       müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich 
   sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen 
             Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. 
 Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen
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    1. Vorderhaus

       2. Maler- & Lackierarbeiten

    2.1. Allgemeine Vorarbeiten

    2.1.10. Bodenlächen mit Filzpappe schützen
 Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung 
   schützen.  Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss 
  der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          80,000 m² ......................... .........................
    

    2.1.20. Flächen mit Folie schützen
       Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und 
   vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die 
  Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          145,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................
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    2.2. Putzschäden beseitigen

    2.2.10. Risse beiarbeiten
       Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit 
   elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit 
  einem Elastikgewebe armieren.

         30,000 lfm ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Putzschäden beseitigen .........................
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      2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

     2.3.10. Altbeschichtung entfernen 60%
    lose und Schadhafte Altbeschichtung an Wand-, und Deckenflächen 
  mechanisch nach Art des Bieters bis auf den festen Untergrund abtragen.
 Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis 
  einzukalkulieren.

          300,000 m² ......................... .........................
    

    2.3.20. Tapeten im Sockelbereich entfernen
 Tapeten im Sockelbereich entfernen

        Druckdatum:    Seite: 15 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          85,000 m² ......................... .........................
    

    2.3.30. Flächen spachteln
   Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse 
    nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. 
  Grundierung.

       Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595         oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

        Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          520,000 m² ......................... .........................
    

       2.3.40. Zulage: Flächen spachteln in Q3
 Zulage zur Vorposition

   Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse 
 nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund 
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     entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen 
    einschl. Grundierung.

       Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595         oder siehe Tabelle                                  
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

        Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle                                     
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          520,000 m² ......................... .........................
    

    2.3.50. Wasserflecken isolieren
        Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit 
  einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.

         Brillux  Isogrund 924    oder  siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          10,000 m² ......................... .........................
    

    

            Summe 2.3. Wand- und Deckenflächen vorbeha.. .........................
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      2.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

    2.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen
 Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger 
  Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

       Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          90,000 m² ......................... .........................
    

    2.4.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen
 Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger 
  Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

     Brillux Glemalux ELF 1000  oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          350,000 m² ......................... .........................
    

    2.4.30. Sockelflächen mit Latexfarbe streichen
   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

    Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit 
    scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, 
  deckend beschichten.

     Brillux Hochglanzlatex  ELF 996  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          85,000 m² ......................... .........................
    

    2.4.40. Schmutzbänder oberhalb des Sockels erstellen
 Schmutzbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als 
     Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 5 cm Breite erstellen
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   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

         86,000 lfm ......................... .........................
    

        2.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt
        Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

        2.4.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt
        Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.4.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
           Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.4.80. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche
   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

    Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen 
   sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu 
 gewährleisten

         650,000 lfm ......................... .........................
    

    2.4.90. Versiegelung mit Acrylat
      Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen 
      Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. 
  abkleben falls erforderlich.

        Druckdatum:    Seite: 19 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Brillux Acryl-Dichtmasse 395   oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

         1.000,000 lfm ......................... .........................
    

    

            Summe 2.4. Wand- und Deckenflächen bearbei.. .........................
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    2.5. Holzflächen bearbeiten

         2.5.10. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-
       Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          74,500 m² ......................... .........................
    

         2.5.20. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -außen-
          Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, 
    Balkontüren, etc...)
  wie folgt behandeln:
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     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          10,100 m² ......................... .........................
    

         2.5.30. Holz - Fenster lackieren -innen-
       Fenster- und Balkontürflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder 
       Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen,
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
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  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          1,250 m² ......................... .........................
    

         2.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-
       Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls 
     vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder 
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          Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), 
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          1,250 m² ......................... .........................
    

      2.5.50. Holz - Wasserschenkel lackieren
  Wasserschenkel wie folgt behandeln:

  Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
   Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm 
  aufzubringen.
     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren. 
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   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
     Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         6,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.60. Holz - Fensterbänke lackieren
    Holz - Fensterbänke innen wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          1,750 m² ......................... .........................
    

         2.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche 
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.5.80. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.5.90. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
   Vollton, Anstriche 

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

      2.5.100. Holzwerk - Decken lasieren
       Holzwerk - Decken (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         20,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.110. Holzwerk - Untersichten lasieren
       Holzwerk - Untersichten (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten
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  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         55,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.120. Holz - Ornamentpfosten lasieren
       Holz - Ornamentpfosten (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
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    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         17,000 Stk ......................... .........................
    

      2.5.130. Holz - Deckenleisten lasieren
   Holz - Deckenleisten lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
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      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         52,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.140. Holz - Paneelleisten lasieren

       Holz - Paneelleisten (profiliert)  lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und 
 Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
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       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         86,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.150. Holz - Handläufe lasieren
       Holz - Handläufe (profiliert)  lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

        Druckdatum:    Seite: 34 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         46,000 lfm ......................... .........................
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      2.5.160. Holz - Treppengeländer lasieren
       Holz - Treppengeländer (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

 Das Aufmass erfolgt einseitig

          23,000 m² ......................... .........................
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      2.5.170. Holz - Treppenwangen lasieren
       Holz - Treppenwangen (profiliert)  lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         35,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.180. Holz - Seitenwangen lasieren
       Holz - Seitenwangen (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
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       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         33,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.190. Holz - Fußleisten lasieren
       Holz - Fußleisten (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         98,000 lfm ......................... .........................
    

      2.5.200. Holz - Klingelornamente lasieren
       Holz - Klingelornamente (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         8,000 Stk ......................... .........................
    

      2.5.210. Holz - Trittstufen lasieren
   Holz - Trittstufen lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten
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  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          53,000 m² ......................... .........................
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      2.5.220. Holz - Trittstufen mit Klarlack lackieren
   Holz - Trittstufen mit Klarlack lackieren

   fertig lasierte Trittstufen abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl 
 Klarlack schlussbeschichten

        Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

          53,000 m² ......................... .........................
    

      2.5.230. Holz - Setzstufen lasieren
       Holz - Setzstufen (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          35,000 m² ......................... .........................
    

      2.5.240. Holz - Setzstufen mit Klarlack lackieren
   Holz - Setzstufen mit Klarlack lackieren

   fertig lasierte Setzstufen abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl 
 Klarlack schlussbeschichten

        Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

          35,000 m² ......................... .........................
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      2.5.250. Holz - Podeste lasieren
   Holz - Podeste lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          58,000 m² ......................... .........................
    

      2.5.260. Holz - Podeste mit Klarlack lackieren
   Holz - Podeste mit Klarlack lackieren

   fertig lasierte Podeste abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl 
 Klarlack schlussbeschichten

        Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

          58,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 2.5. Holzflächen bearbeiten .........................
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    2.6. Metallflächen bearbeiten

         2.6.10. Metall - Türen lackieren -innen-
        Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
          Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          2,400 m² ......................... .........................
    

      2.6.20. Metall - Zargen lackieren
        Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

        Druckdatum:    Seite: 45 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Grundbeschichtung:
          Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         5,000 lfm ......................... .........................
    

           2.6.30. Metall - Eingangstür lackieren -innen, außen-
        Metall - Eingangstür lackieren -innen, außen-

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux 2K-Epoxi Varioprimer 865 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
       Brillux Haftgrund 850 im Farbton der Schlussbesch. oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Metallic-Effektlack 670 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          18,500 m² ......................... .........................
    

      2.6.40. Metall - Geländer lackieren
   Metall - Geländer lackieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtungen:
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       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          8,000 m² ......................... .........................
    

      2.6.50. Metall - Stahlträger lackieren
    Stahlträger an Decken, wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
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   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtungen:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         38,000 lfm ......................... .........................
    

      2.6.60. Metall - Setzstufen lackieren
   Metall - Setzstufen wie folgt behandeln

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtungen:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          7,000 m² ......................... .........................
    

         2.6.70. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.6.80. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche 
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         2.6.90. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
   Vollton, Anstriche

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 2.6. Metallflächen bearbeiten .........................

    

            Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten .........................
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    3. Boden

    3.1. Bodenbelagsarbeiten

    3.1.10. alte Sisalläufer entfernen
   Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten 
     jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der 
    Holztreppenstufen, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. 
 Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur 
   tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der 
  Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          69,000 m² ......................... .........................
    

     3.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
     Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und montieren

   Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und nach Fertigstellung der 
  Arbeiten wieder montieren.

         97,000 Stk ......................... .........................
    

       3.1.30. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m
  Treppenläuferstangen erneuern.

     Alte Treppenläuferstangen entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 
       mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und 
     Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel 
  zu begradigen.

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung
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         in EUR in EUR
     

         97,000 Stk ......................... .........................
    

       3.1.40. Sisalläufer auf Holzpodesten B: 0,90 m
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht 
  verlegen. 

                Geamtdicke 6 mm, Nutzschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m².

      Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          25,000 m² ......................... .........................
    

       3.1.50. Sisalläufer auf Holztreppenstufen B: 0,90 m
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppenstufen 
  fachgerecht verlegen. 

      Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

               Geamtdicke 6 mm, Nutzschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m. 
      Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

  Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          44,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Bodenbelagsarbeiten .........................

    

         Summe 3. Boden .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4. Stundenlohnarbeiten

    4.1. Facharbeiter

     4.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
     Maler - Geselle

   -nur nach Absprache mit der Bauleitung-

 Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung 
   ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der 
  Bauleitung schriftlich anzugeben.
 Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der 
 tatsächlich geleisteten Stunden

         50,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Facharbeiter .........................

    

         Summe 4. Stundenlohnarbeiten .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    5. Sonstiges

    5.1. Ornamentik Wiederherstellen

    5.1.10. vorhandene Ornamentik an Deckenflächen wiederherstellen
 vorhandene Ornamentik an Deckenflächen nach Art des Bieteres 
 wiederherstellen

   Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          32,000 m² ......................... .........................
    

    5.1.20. Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten wiederherstellen
 Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten nach Art des Bieters 
 wiederherstellen

   Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          30,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Ornamentik Wiederherstellen .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      5.2. WC-Anlagen

      5.2.10. Toilettenkabine aufstellen, vorhalten und entfernen
    Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, 
     vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren 
     bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle 
  am Bauvorhaben beteiligten Firmen.
   Aufstellung im Straßenrand, die Gebühren für die Sondernutzung sind mit 
  dem Einheitspreis vergütet.

   Dixi oder gleichwertig

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    5.2.20. Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus
 Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte 
  Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

         1,000 Wo ......................... .........................
    

    

           Summe 5.2. WC-Anlagen .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    5.3. Treppenhausgerüst

    5.3.10. Treppenhausgerüst stellen
 Treppenhausgerüst stellen
  
   Errichtung eines Treppenhausgerüsts, angepasst an die örtlichen 
     Gegebenheiten. Flucht- und Verkehrswege müssen durchgehend nutzbar 
  bleiben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 5.3. Treppenhausgerüst .........................

    

         Summe 5. Sonstiges .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    6. Hinterhaus
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       7. Maler- & Lackierarbeiten

    7.1. Allgemeine Vorarbeiten

    7.1.10. Bodenlächen mit Filzpappe schützen
 Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung 
   schützen.  Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss 
  der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          11,500 m² ......................... .........................
    

    7.1.20. Flächen mit Folie schützen
       Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und 
   vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die 
  Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 7.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    7.2. Putzschäden beseitigen

    7.2.10. Risse beiarbeiten
       Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit 
   elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit 
  einem Elastikgewebe armieren.

         30,000 lfm ......................... .........................
    

    

         Summe 7.2. Putzschäden beseitigen .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      7.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

     7.3.10. Altbeschichtung entfernen 40%
    lose und Schadhafte Altbeschichtung an Wand-, und Deckenflächen 
  mechanisch nach Art des Bieters bis auf den festen Untergrund abtragen.
 Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis 
  einzukalkulieren.

          116,000 m² ......................... .........................
    

    7.3.20. Tapeten im Sockelbereich entfernen
 Tapeten im Sockelbereich entfernen
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          87,000 m² ......................... .........................
    

    7.3.30. Flächen spachteln
   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

   Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse 
    nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. 
  Grundierung.

       Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595         oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

        Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          370,000 m² ......................... .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       7.3.40. Zulage: Flächen spachteln in Q3
 Zulage zur Vorposition

   Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse 
 nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund 
     entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen 
    einschl. Grundierung.

       Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595         oder siehe Tabelle                                  
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

        Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle                                     
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          370,000 m² ......................... .........................
    

    7.3.50. Wasserflecken isolieren
        Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit 
  einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.

         Brillux  Isogrund 924    oder  siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

          10,000 m² ......................... .........................
    

    

            Summe 7.3. Wand- und Deckenflächen vorbeha.. .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      7.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

    7.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen
 Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger 
  Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

       Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          100,000 m² ......................... .........................
    

    7.4.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen
 Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger 
  Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

     Brillux Glemalux ELF 1000  oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          185,000 m² ......................... .........................
    

    7.4.30. Sockelflächen mit Latexfarbe streichen
   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

    Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit 
    scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, 
  deckend beschichten.

     Brillux Hochglanzlatex  ELF 996  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

    Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

   Farbton: weiss oder hellgetönt

          87,000 m² ......................... .........................
    

        7.4.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt
        Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3
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         in EUR in EUR
     

  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

        7.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt
        Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         7.4.60. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
           Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         7.4.70. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche
   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

    Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen 
   sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu 
 gewährleisten

         410,000 lfm ......................... .........................
    

    7.4.80. Versiegelung mit Acrylat
      Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen 
      Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. 
  abkleben falls erforderlich.

       Brillux Acryl-Dichtmasse 395   oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

         750,000 lfm ......................... .........................
    

    

            Summe 7.4. Wand- und Deckenflächen bearbei.. .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    7.5. Holzflächen bearbeiten

         7.5.10. Holz - Türen lackieren -innen-
       Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

        Druckdatum:    Seite: 69 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          2,700 m² ......................... .........................
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         7.5.20. Holz - Türen Kassetentüren lackieren -außen-
          Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren, 
    Balkontüren, etc...)
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                         
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          3,500 m² ......................... .........................
    

         7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-
       Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         in EUR in EUR
     

         7.5.30. Holz - Türen Kassetentüren lasieren -innen-
       Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          3,500 m² ......................... .........................
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         7.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-
       Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls 
     vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder 
          Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), 
  wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          16,000 m² ......................... .........................
    

         7.5.50. Holz - Fenster lasieren -innen-
        Fenster- und Balkontürflächen, innen, wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
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   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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          16,000 m² ......................... .........................
    

      7.5.60. Holz - Wasserschenkel lackieren
  Wasserschenkel wie folgt behandeln:

  Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
   Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm 
  aufzubringen.
     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
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   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren. 

   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
     Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
     Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         9,000 lfm ......................... .........................
    

      7.5.70. Holz - Fensterbänke lackieren
    Holz - Fensterbänke innen wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          1,750 m² ......................... .........................
    

      7.5.80. Holz - Flächen sonstiger Art lackieren
  Sonstige Holzflächen innen wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
   Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der 
  Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. 
 Vorhandene Eisenteile sind zu entrosten und mit Korrosionsschutz zu 
  grundieren.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

        Druckdatum:    Seite: 80 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          3,000 m² ......................... .........................
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         7.5.90. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche 
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         7.5.100. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         7.5.110. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
   Vollton, Anstriche 

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

      7.5.120. Holz - Paneelleisten lasieren

       Holz - Paneelleisten (profiliert)  lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und 
 Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         85,000 lfm ......................... .........................
    

      7.5.130. Holz - Handläufe lasieren
       Holz - Handläufe (profiliert)  lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         40,000 lfm ......................... .........................
    

      7.5.140. Holz - Treppengeländer lasieren
       Holz - Treppengeländer (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
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   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

 Das Aufmass erfolgt einseitig
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          25,000 m² ......................... .........................
    

      7.5.150. Holz - Klingelornamente lasieren
       Holz - Klingelornamente (profiliert) lasieren

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
    anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. 
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von 
      Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und 
  Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten
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  Grundbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung: 
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510  oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

         14,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 7.5. Holzflächen bearbeiten .........................
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    7.6. Metallflächen bearbeiten

         7.6.10. Metall - Flächen sonstiger Art lackieren -innen-
      Sonstige Metallflächen, innen, wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
     haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch 
      ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, 
   gründlich zu entrosten und aufzurauhen.Vorhandene Übergänge zur 
   Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen 
   sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind 
       anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu 
  versehen.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
   Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, 
    Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
     Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle                                       
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtungen:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
       Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          0,200 m² ......................... .........................
    

         7.6.20. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         7.6.30. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche 
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         7.6.40. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
   Vollton, Anstriche

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 7.6. Metallflächen bearbeiten .........................

    

            Summe 7. Maler- & Lackierarbeiten .........................
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    8. Boden

    8.1. Bodenbelagsarbeiten

    8.1.10. alte Sisalläufer entfernen
   Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten 
     jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der 
    Holztreppenstufen, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. 
 Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur 
   tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der 
  Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

          75,000 m² ......................... .........................
    

     8.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
     Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und montieren

   Treppenläuferstangen demontieren, reinigen und nach Fertigstellung der 
  Arbeiten wieder montieren.

         94,000 Stk ......................... .........................
    

       8.1.30. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m
  Treppenläuferstangen erneuern.

     Alte Treppenläuferstangen entfernen und neues Treppenkantenprofil 30 x 30 
       mm liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und 
     Nebenleistungen. Die Stufenkante ist ggf. vorher mit einem Reparaturwinkel 
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  zu begradigen.

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

         94,000 Stk ......................... .........................
    

    8.1.40. Sisalläufer auf Holzpodesten
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht 
  verlegen. 

                Geamtdicke 6 mm, Nutzschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m².

      Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          25,000 m² ......................... .........................
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    8.1.50. Sisalläufer auf Holztreppenstufen
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppenstufen 
  fachgerecht verlegen. 

      Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

               Geamtdicke 6 mm, Nutzschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m. 
      Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

  Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.

      Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          50,000 m² ......................... .........................
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         Summe 8.1. Bodenbelagsarbeiten .........................
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    8.2. Boden Lackierarbeiten

        8.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren
      Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
  Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
         Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung
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         125,000 lfm ......................... .........................
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      8.2.20. Holz - Podeste lackieren
    Holz - Podeste wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
  Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
          Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          29,000 m² ......................... .........................
    

      8.2.30. Holz - Trittstufen lackieren
  Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
  Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
          Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4
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  Zwischenbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          37,000 m² ......................... .........................
    

      8.2.40. Holz - Setzstufen lackieren
     Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie 
  Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

     Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht 
    tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, 
     nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und 
   aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen 
       und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und
  Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln.
   Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und 
     Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- 
  und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
   einschl. aller Nebenarbeiten

  Grundbeschichtung:
          Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle                                      
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Zwischenbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

  Schlussbeschichtung:
          Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle                                          
       C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

   Farbton: nach Angabe der Bauleitung

          22,000 m² ......................... .........................
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         8.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         8.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche 
  
   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

         8.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
   Vollton, Anstriche

   Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

          1,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 8.2. Boden Lackierarbeiten .........................

    

         Summe 8. Boden .........................
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    9. Stundenlohnarbeiten

    9.1. Facharbeiter

     9.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
     Maler - Geselle

   -nur nach Absprache mit der Bauleitung-

 Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung 
   ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der 
  Bauleitung schriftlich anzugeben.
 Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der 
 tatsächlich geleisteten Stunden

         40,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 9.1. Facharbeiter .........................

    

         Summe 9. Stundenlohnarbeiten .........................
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    10. Sonstiges

    10.1. Ornamentik Wiederherstellen

    10.1.10. vorhandene Ornamentik an Deckenflächen wiederherstellen
 vorhandene Ornamentik an Deckenflächen nach Art des Bieteres 
 wiederherstellen

   Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand
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          29,000 m² ......................... .........................
    

    10.1.20. Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten wiederherstellen
 Vorhanden Ornamentik an Treppenuntersichten nach Art des Bieters 
 wiederherstellen

   Farbgebung: identisch wie der aktuelle Bestand
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          50,000 m² ......................... .........................
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         Summe 10.1. Ornamentik Wiederherstellen .........................

    

         Summe 10. Sonstiges .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        2.  Maler- & Lackierarbeiten

      2.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................

      2.2. Putzschäden beseitigen .........................

        2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln .........................

        2.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten .........................

      2.5. Holzflächen bearbeiten .........................

      2.6. Metallflächen bearbeiten .........................
    

            Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  Boden

      3.1. Bodenbelagsarbeiten .........................
    

         Summe 3. Boden  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  Stundenlohnarbeiten

      4.1. Facharbeiter .........................
    

         Summe 4. Stundenlohnarbeiten  .........................
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     5.  Sonstiges

      5.1. Ornamentik Wiederherstellen .........................

        5.2. WC-Anlagen .........................

      5.3. Treppenhausgerüst .........................
    

         Summe 5. Sonstiges  .........................
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             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        7.  Maler- & Lackierarbeiten

      7.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................

      7.2. Putzschäden beseitigen .........................

        7.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln .........................

        7.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten .........................

      7.5. Holzflächen bearbeiten .........................

      7.6. Metallflächen bearbeiten .........................
    

            Summe 7. Maler- & Lackierarbeiten  .........................

        Druckdatum:    Seite: 108 von 112

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     8.  Boden

      8.1. Bodenbelagsarbeiten .........................

      8.2. Boden Lackierarbeiten .........................
    

         Summe 8. Boden  .........................
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              Projekt: 013733_2 Treppenhäuser Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hin..
             LV: 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorderhaus, Hinterhaus, ..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     9.  Stundenlohnarbeiten

      9.1. Facharbeiter .........................
    

         Summe 9. Stundenlohnarbeiten  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     10.  Sonstiges

      10.1. Ornamentik Wiederherstellen .........................
    

         Summe 10. Sonstiges  .........................
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    LV  18

         2. Maler- & Lackierarbeiten .........................

      3. Boden .........................

      4. Stundenlohnarbeiten .........................

      5. Sonstiges .........................

         7. Maler- & Lackierarbeiten .........................

      8. Boden .........................

      9. Stundenlohnarbeiten .........................

      10. Sonstiges .........................
    

            Summe LV 18 TH Uhlandstr. 171/172 Vorder..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 112
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