

Covivio Immobilien GmbH  
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail  
Diverse  
99999 Diverse

Anfrage	030-124548
Lfd. Nr. 9000022675/0151	Anfragedatum 25.10.2024
Ansprechpartner/In Herr Abel	Unternehmer-Nr. 999
Telefon +49 208 97064-325	
E-Mail bernd.abel@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **15.11.2024 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

**[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)**

**Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.**

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an [einkauf@covivio.immo](mailto:einkauf@covivio.immo) einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr Kleine-Klopries, Tel.: (0208) 97064 - 605, E-Mail: [bjorn.kleine-klopries@covivio.immo](mailto:bjorn.kleine-klopries@covivio.immo)**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>45711 Datteln Eichenstraße 33-35 (Fernwärmestation auf Nr. 33)</b>		
Umstellung Fernwärme (Wohnungsstation) gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 02-407 Projekt 047719		
Ausführungszeitraum		
Baubeginn 01.05.2025		
Fertigstellung 31.10.2025		
	1,000 LeistEinh.	31.10.2025
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>45711 Datteln Eichenstraße 37-39 (Fernwärmestation auf Nr. 37)</b>		
Umstellung Fernwärme (Wohnungsstation) siehe Position 00010		
	1,000 LeistEinh.	31.10.2025

---

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>45711 Datteln Eichenstraße 41-43 (Fernwärmestation auf Nr. 43)</b>		
Umstellung Fernwärme (Wohnungsstation)		
siehe Position 00010		
	1,000 LeistEinh.	31.10.2025
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>45711 Datteln Eichenstraße 45-47 (Fernwärmestation auf Nr. 45)</b>		
Umstellung Fernwärme (Wohnungsstation)		
siehe Position 00010		
	1,000 LeistEinh.	31.10.2025
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>45711 Datteln Eichenstraße 49-51 (Fernwärmestation auf Nr. 51)</b>		
Umstellung Fernwärme (Wohnungsstation)		
siehe Position 00010		
	1,000 LeistEinh.	31.10.2025

---

### **Anlagen**

Leistungsverzeichnis  
Charta verantwortungsvolle Beschaffung  
zusätzliche Vertragsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH