

Covivio Immobilien GmbH
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail
Diverse
99999 Diverse

Anfrage	51-99150
Lfd. Nr.	Anfragedatum
9000022854/0150	15.04.2025
Ansprechpartner/In	Unternehmer-Nr.
Herr Sieradzki	999
Telefon	
+49 208 97064-321	
E-Mail	
adam.sieradzki@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **08.05.2025 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/

Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an einkauf@covivio.immo einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr U. Heintze, Tel.: (0208) 97064 - 665, E-Mail: ulrich.heintze@covivio.immo**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
Bauvorhaben		
Dinslaken, Am Stadtbad		
Straßenausbau-Entwässerung gemäß den technischen Ausführungen des beiliegenden Leistungsverzeichnisses 21228, Projekt BB-099150		
	1,000 LeistEinh.	31.01.2027

Anlagen

Leistungsverzeichnis
Zusätzliche Vertragsbedingungen
Charta

K1 Lageplan Kanalbau
K2 Längenschnitt Mulden und Rigolen
K3 Längenschnitt Rigolen
K4 Schachtdetails
S1 Lageplan Straßenbau

Anfragenummer/Datum
9000022854/0150 /
15.04.2025

Seite
2

S2 Längenschnitt und Regelquerschnitt Straßenbau

Ausführungszeitraum für das Gewerk Straßenausbau-Entwässerung

Ausführungsstart:
Ende August-Anfang September 2026

Fertigstellung: Ende Januar 2027

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH